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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
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Condicionantes Existen diversos condicionantes a tener en cuenta a la hora de la realización de un proyecto en 
esta parcela. 
 
En primer lugar debe considerarse la posición que ocupa respecto a la plaza y el valor simbólico 
del lugar que ocupa. 
 
Así vez debe atenderse al desnivel actual que posee la parcela estando actualmente a dos alturas 
que van desde la cota +0.00 hasta -4.50 y su relación de proximidad con el parking privado que 
se encuentra en uno de sus límites. 
 
En cuanto al terreno el informe geotécnico revela que se trata de un suelo de roca de gran 
resistencia, a partir del primer metro de  excavación hasta los 15 metros de profundidad 
considerados en el estudio se encuentran gravas del cuaternario de compacidad alta / muy alta 
con una presión admisible de cimentación superior a los 3 Kg/m2 y un módulo de deformación 
mayor a 500 Kg/cm2 donde se producirán asientos diferenciales prácticamente despreciables. 
 
El nivel freático no ha sido encontrado, estando por debajo de los 15 metros de profundidad 
respecto de la cota +0.00. (Véase 2.1.2 Estudio Geotécnico). 
 
Por último el proyecto al tratarse de un Centro de Salud debe contemplar las especificaciones, 
obligaciones y recomendaciones establecidas por la normativa tanto nacional como autonómica 
establecida por el Servicio Aragonés de Salud.  
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Justificación de la 
normativa  
 
Ordenación de la edificación  
LEY 38/1999 de 5-nov-99, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-nov-99  
 
Código Técnico de la Edificación: 
- DB SE: Seguridad estructural 
- DB SI: Seguridad en caso de incendio 
- DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
- DB HS: Salubridad 
- DB HR: Proyección frente al ruido 
- DB HE: Ahorro de energía 
 
Real Decreto 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-mar-06  
Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.  
 
Modificación de la ley 38/199, de 5-nov-99, de Ordenación de la Edificación  
Ley 53/2002 de 5-dic-02, (Art. 105), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 
la Jefatura del Estado  
 
B.O.E.: 31-dic-02  
Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones de la Edificación”  
Real Decreto 1370/1988, de 11-nov-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
B.O.E. 17-nov-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 “Acciones de la Edificación”  
 
Normas sobre la redacción de proyectos y dirección de obras de la edificación  
Decreto 462/1971 de 11-mar-71, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E. 24-mar-71  
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura  
Orden de 04-jun-73, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E.: 26-jun-73  
Decreto 195/1963 de 17-ene de M. de Vivienda.  
B.O.E. 9-feb-63 
Ordenanzas Municipales de Zaragoza 
 
 
Cumplimiento de otras normativas específicas de Centros de Salud: 
 
19572 Real decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Ministerio de sanidad y 
consumo 
BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2003 
 
Decreto 106/2004, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento 
que regula la autorización de centros y servicios sanitarios en Aragón. Departamento de salud y 
consumo 
BOA núm. 53, de 10 de mayo de 2004 
 
Orden de 27 de noviembre de 2015, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan las 
condiciones mínimas y los requisitos técnicos complementarios para la autorización de centros y 
servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de sanidad 
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1.3. Descripción del proyecto 
 
1.3.1. Descripción general, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
 
Descripción general   El proyecto define la construcción de un Centro de Salud, un Centro Cívico y la plaza y el 
espacio público que los rodea, se sitúa en el barrio de Torrero en Zaragoza. 
    
Programa de necesidades 
 
El edificio constará con dos partes diferenciadas, el centro de salud y el centro cívico, y 
los espacios que los articulan como la conexión entre ambos y el parking, la cafetería 
(interior al centro cívico) y el espacio público que los rodea, con especial atención a la 
plaza interior y sus terrazas. Todas estas partes se encuentran relacionadas con objeto de 
crear un cuerpo único que forme un proyecto unitario. A su vez este edificio está en 
relación, urbanística, proyectual y constructiva con las viviendas rehabilitadas del conjunto 
residencial Fray Julián Garcés y la plaza de la Memoria Histórica. 
 
Programa de necesidades: 
 
Centro de Atención Primaria: 
   Área de recepción 
         -Zona de atención al público 
         -Unidad administrativa 
         -Almacén de papelería 
         -Archivo historias de salud 
  Área de admisión 
         -Despacho dirección 
         -Despacho subdirección 
         -Despacho auxiliar administrativo 
  Área de educación sanitaria 
         -Sala de docencia 
  Área de medicina general 
         -4 consultas medicina de familia 
         -4 consultas enfermería 
         -Sala de procedimientos 
         -Sala de cirugía menor 
         -Sala de esterilización 
  Área de personal sanitario 
         -Sala de personal 
         -Biblioteca 
         -Sala de reuniones 
  Área polivalente 
         -Consulta de trabajo social 
         -Sala de fisioterapia 
         -Sala de ginecología-obstetricia 
         -Sala de lactancia 
         -Consulta dentista 
         -Consulta higienista dental 
  Área de pediatría 
         -2 Consultas pediatría 
        -2 Consultas enfermería    
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Programa de necesidades 
 
Centro Cívico: 
  Área de recepción 
         -Zona de atención al público 
         -Dirección 
  Salas de estudio 
  Área de actividades 
         -Aula taller 
         -Sala de música 
         -Sala de informática 
         -Sala de pintura 
Salón de actos 
         -Salón de actos 
         -Ambigú 
Cafetería 
         -Barra y mesas 
         -Cocina y almacenes 
Área de ancianos 
         -Sala de actividades 
 
 
Zonas de paso 
Zonas de instalaciones 





Relación con el entorno 
 
La relación con el entorno es un aspecto fundamental del proyecto ya que el entendimiento 
del lugar es el factor raíz de este proyecto, siendo de una importancia capital la relación 
con la plaza y las viviendas rehabilitadas en esta misma actuación. (Véase planos 0 03. 
Estrategia urbana y 0 04. Estrategia de proyecto). 
 
 
1.3.2. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
 
Descripción de la geometría del edificio  
El volumen construido es una gran pieza en L que alberga todos los usos 
del proyecto y define la plaza interior que se encuentra dentro del 
rectángulo que forma, en el lado largo desde el piso 0 al 3 es el centro de 
salud y en la planta -1 está la cafetería, en el lado corto del piso -1 al 2 es 
el centro cívico y de los pisos -3 al 0 en el lateral de ingreso al centro de 
salud se encuentra el núcleo de comunicaciones con el aparcamiento 
existente, la plaza y la cafetería. 
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Superficies útiles y construidas 
 
CUADRO DE SUPERFICIES    
Planta baja SUP. ÚTIL (m2)  Planta 1 SUP. ÚTIL (m2) 
Centro de salud 506,50  Centro de salud 506,50 
     
Hall y recepción 250  Sala de espera 278 
Recepción 11  Sala de personal 36,20 
Unidad administrativa 15  Aseos personal 27 
Archivo historias de la salud 22,75  Biblioteca 18 
Almacén papelería 9,80  Almacén general 7,30 
Sala de reuniones 36,20  Almacén de residuos sanitarios 11 
Sala de docencia 36,20  Sala de procedimientos 34 
Dirección 22  Cabinas 38,30 
Sub dirección 17,30  Almacén de material sanitario 22 
Unidad administrativa 17,30  Aseos 28 
Aseos 28  Cuarto de limpieza 6,70 
Cuarto de limpieza 6,70    
     
   Centro cívico 230 
Centro cívico 230    
   Sala de estudio abierta 120 
Hall y recepción 105  Aula de música 34,50 
Dirección 10,70  Aula taller 65 
   Aseos 10,40 
     
Total superficie  736,50 m²  Total superficie  736,50 m² 
     
Planta 2 SUP. ÚTIL (m2)  Planta 3 SUP. ÚTIL (m2) 
Centro de salud 506,50  Centro de salud 506,50 
     
Sala de espera 278  Sala de espera 278 
Sala de cirugía menor 23,35  Consulta de ginecología - obstetricia 23,35 
Sala de esterilización 3,65  Aseo 3,65 
Consulta de medicina 17,35  Consulta de pediatría 17,35 
Consulta de enfermería 17,35  Consulta de enfermería 17,35 
Consulta de trabajo social 22  Consulta de higienista dental 16,20 
Aseos 28  Consulta de dentista 16,20 
Cuarto de limpieza 6,70  Cuarto del compresor de aire 2,20 
   Sala de fisioterapia 36,20 
   Sala de lactancia 22 
Centro cívico 230  Aseos 28 
   Cuarto de limpieza 6,70 
Sala de estudio abierta 120    
Aula informática 34,50    
Aula de pintura 65    
Aseos 10,40    
     
Total superficie  736,50 m²  Total superficie  506,50 m² 
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Accesos y evacuación 
 
 
Todos los espacios del proyecto cuentan con un acceso 
accesible y todos los espacios cumplen con las salidas y 
recorridos de evacuación establecidos en la norma no habiendo 
más de 25 metros hasta 2 recorridos de evacuación alternativos 
y 50 metros hasta la salida de planta. 
 
El espacio de la plaza interior cuenta con acceso accesible tanto 
desde el exterior comunicado por ascensor desde el distribuidor 
como por la cafetería y el centro cívico. En cuanto a incendios se 
considera espacio exterior seguro. 
El resto de espacios se conectan a pie de calle de forma 
accesible para todo el público, siendo los únicos espacios no 





Planta -1 SUP. ÚTIL (m2)  Planta -2 SUP. ÚTIL (m2) 
Centro cívico 570  Salida parking a planta calle 45 
   Almacén parking 20,20 
Salón de actos 125  Almacén parking 23,20 
Ambigú 96    
Cuarto de limpieza 5,80  Total superficie  88,40 m² 
Aseos 42,80    
Sala de actividades para la tercera edad 115,50    
Mesas y barra cafetería 107,50  Planta -3 SUP. ÚTIL (m2) 
Zona de servicio cafetería 14  Salida parking a planta calle 45 
Cocina cafetería 25,50  Almacén parking 20,20 
Almacén frío 9,50  Almacén parking 23,20 
Almacén 12,80    
Cuarto de limpieza 3,85  Total superficie  88,40 m² 
Aseo 7,60    
Cuarto de basuras 3,80    
   Total superficie  3630 m² 
Cuartos de instalaciones 82    
Vestíbulo de independencia 3,70    
Cuarto de instalaciones eléctricas 5,60    
Cuarto de instalaciones húmedas 32,70    
Galería de servicio 214    
Cuarto de instalaciones húmedas plaza 40    
     
Distribuidor 46    
Vigilancia parking 10    
Despacho 12    
     
Plaza interior 1200    
     
Total superficie  736,50 m²    
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1.3.3. Cumplimiento de CTE 
 
El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por su 
normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducida, que se 
desarrollarán en el CTE. 
 
En el proyecto se adoptan soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya 
utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
 
 
1.4. Prestaciones del edificio 
 
Las obras previstas garantizan las correctas prestaciones del inmueble una vez finalizado siendo las exigencias mínimas que se 
garantizan: 
 
1.4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
Seguridad estructural (DB SE)  
- El objetivo del requisito básico de Seguridad estructural consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y vida útil. 
 
Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
- Disposición de los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un 
lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. (Véase planos I 02 A I07 Incendios) 
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio 
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la 
propagación del fuego entre sectores. 
- No se produce incompatibilidad de usos. 
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 
Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 
- Los suelos ejecutados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, 
limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 
- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han ejecutado con las características y dimensiones que 
limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones 
de seguridad. 
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han ejecutado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 
impacto o atrapamiento. 
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han ejecutado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de 
los usuarios. 
- En las zonas de circulación interior y exterior se ha ejecutado una iluminación adecuada, de manera que se limita el 
riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
Salubridad (DB HS) 
- Se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno 
o de condensaciones. 
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- Los recintos pueden ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por 
los contaminantes. 
- Existe equipamiento higiénico de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 
 
Protección frente al ruido (DB HR) 
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
- Se dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce 
el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
- Se dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de estas y de sus equipos. 
- Se dispone de unas instalaciones de iluminación adecuada a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas 
condiciones. 
 
1.4.2. Prestaciones en relación con los requisitos funcionales del edificio. 
 
Las superficies y las dimensiones de las dependencias del proyecto se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los 
mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
 
1.4.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE. 
 
No se ejecutarán en la obra prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación con los requisitos básicos 
de seguridad y habitabilidad. 
 
1.4.4. Limitaciones de uso del edificio. 
 
La utilización, se realiza de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
facilitan la adecuada realización de las funciones previstas. 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
- La seguridad en caso de incendio se realiza de tal forma que los ocupantes desalojen la edificación en condiciones 
seguras, limitando la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes (materiales adecuados) 
y permitiendo la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
- La seguridad de utilización se realiza de tal forma que el uso del edificio no suponga un riesgo de accidente para 
las personas. 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
- La higiene, salud y protección del medio ambiente, se realiza de tal forma que se alcanzan las condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no deteriora el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  
- La protección contra el ruido, se realiza de tal forma que el ruido no pone en peligro la salud de las personas, 
permitiendo realizar satisfactoriamente sus actividades. 
- El ahorro de energía y aislamiento térmico, se realiza de tal forma que se consigue un uso racional de la energía 




















































2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 
 
En este apartado se realiza la justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte 
del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
2.1.1 Bases de Cálculo 
 
Método de cálculo 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados 
Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 




Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación 




Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB SE-AE y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB SE en los apartados 4.3-4.4-4.5. 
 
(Véase Anexo I Cálculo de la estructura) 
 
 
2.1.2 Estudio geotécnico 
 
El informe geotécnico nos muestra unos perfiles del terreno que muestran que en el primer metro de terreno hay rellenos 
(gravas arenosas y limos arcillosos) que deberán ser retirados para cimentar pero que por debajo del primer metro de tierra  se 
trata de un suelo de roca de gran resistencia hasta los 15 metros de profundidad considerados en el estudi. Son  gravas del 
cuaternario de compacidad alta / muy alta con una presión admisible de cimentación superior a los 3 Kg/m2 y un módulo de 
deformación mayor a 500 Kg/cm2 donde se producirán asientos diferenciales prácticamente despreciables.  
 
Si en algún caso se apreciase la aparición de algún lentejón de limos éstos deberían ser retirados  y rellenada la 
sobreexcavación con hormigón pobre. 
 
El nivel freático no ha sido encontrado, estando por debajo de los 15 metros de profundidad respecto de la cota +0.00. 
 
El nivel de sulfatos en el terreno es inferior al 0,1% de modo que no es necesario el uso de cemento sulforresistentes  
 
El estudio aconseja la cimentación mediante zapatas apoyadas en las gravas del cuaternario 
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Teniendo en cuenta las características del terreno y del proyecto se ha optado por cimentar mediante zapatas, ubicadas a cota -
4,50 metros, sin embargo el núcleo de comunicaciones con el parking existente debe comunicar sus tres plantas inferiores de 
modo que este núcleo baja hasta cota -10 metros donde se encuentra su cimentación. Los núcleos rígidos de la cimentación, 
los cuerpos de los ascensores apoyan sobre una losa a cota de cimentación, toda ésta se encuentra unida solidariamente por 
vigas centradoras. (Véanse planos E 01, E02,  E10 y E13). 
 
Para el cálculo de la misma se ha seguido el CTE SE-AE realizando el modelo tridimensional de cálculo en CYPECAD. 
 
2.2.2. Contención de tierras 
 
Se realiza principalmente mediante muros de hormigón armado que contienen las tierras para realizar las diferentes terrazas de la 
plaza inferior, la plaza inferior y la envolvente perimetral del edificio en la planta -1 contra el terreno. El espesor de los mismos varia 
dependiendo de la altura y cantidad de tierra que deben sostener variando desde los 25 a los 40 cm de espesor. 
 
2.2.3. Estructura portante 
 
La estructura portante se realiza mediante pórticos de hormigón armado, los pórticos del Centro de salud son triapoyados, en los 
extremos y en el centro y los del Centro cívico biapoyados, en los extremos, lo que resulta en una configuración diversa de los 
momentos y esfuerzos, sus vanos son de 4,30 y 4,70 en los pilares del centro de salud con luces de 7,35m entre pórticos y de 7,60 
m en los del centro cívico y luces de 7,35m. Los pilares arrancan desde la cimentación y llegan hasta la cubierta, armándose de 
forma proporcional en cada tramo. (Véase E09 Tabla de pilares). 
  
2.2.4. Estructura portante horizontal 
 
En la estructura portante horizontal empleada es un sistema de vigas de hormigón armado sobre los pilares que sostienen los forjados 
de placa alveolar. Para sustentar las escaleras y huecos en la estructura se disponen de otras vigas para salvar estas particularidades. 
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2.3. Sistema envolvente 
 
2.3.1. Cerramientos exteriores 
 
La intervención emplea el material cerámico como vehículo conductor de toda la actuación, es la materialidad predominante en 
el entorno y la que caracteriza el lugar. Esta materialidad ha evolucionado con el transcurso del tiempo, desde su uso en la 
cárcel en 1928, más historicista y ornamentado, a un uso más sencillo en las viviendas de Fray Julián Garcés en 1954, dando 
paso a un material cerámico del siglo XXI de un modo más moderno y ligero en la actuación que se plantea. 
Por esto se propone la solución de fachada ventilada cerámica para las viviendas, un uso moderno más continuista con la 
tradición cerámica y la utilización de la celosía de flexbrick para los equipamientos, mucho más ligera y transparente, un modo 
de singularizar su presencia y que destaque sin estridencias y sin romper con la materialidad del entorno. 
 
Hay dos tipos de cerramientos exteriores, la fachada activa de vidrio que envuelve el proyecto y la fachada ventilada a sur de las 
consultas. 
 
En la estrategia de estrategia de acondicionamiento, por su orientación y desarrollo del proyecto éste abre sus vistas hacia el 
norte. Este hecho puede generar un problema por el efecto de pared fría a norte, es por ello que se propone esta solución de 
fachada activa, una doble piel de vidrio que aísla el edificio generando una corriente de aire en su interior, ésta corriente se 
emplea como retorno de las máquinas de climatización funcionando como plenum de vidrio en toda la intervención a excepción 
de en la orientación sur en la que se ha optado por una solución de fachada ventilada para protegerse de un excesivo asoleo. 
 
La fachada ventilada es la solución escogida para aislar la fachada sur del edificio, prosigue con la misma materialidad de las 
viviendas rehabilitadas y se trata de una solución de gran confort hacia el interior. La placa cerámica exterior es la misma que la 
de las viviendas, dando continuidad al conjunto. 
 
Uno de los puntos más característicos de los alzados es la presencia de la piel cerámica que envuelve el edificio, tamizando la 
luz al interior y protegiendo la privacidad necesaria en algunos de los espacios. La celosía envuelve el edificio elevándose en la 
planta 0 y -1 hacia la plaza para permitir que el edificio se abra a ésta. 
 
El sistema de la celosía funciona mediante un sistema de alambres que sostienen el ladrillo en el aire, estos sistemas se 
realizan en tiras de 5 o 6 ladrillos de ancho con un montante en T entre los módulos que sirve para anclar los alambres y evitar 
un posible efecto vela por el viento. En la cubierta se encuentra una subestructura metálica anclada a los pilares y vigas de 
cubierta que permite redirigir las cargas de la celosía a los pilares, se trata de una estructura metálica formada por dos perfiles 
en L verticales, y dos perfiles en L horizontales con placas metálicas diagonales entre medio haciendo un sistema unido que 
actúa como un perfil compuesto, éstos sostienen un perfil en L corrido que es a donde se ancla la malla de alambre del 
flexbrick. El sistema flexbrick es enrollable y su puesta en obra se realiza por módulos comenzando por unirlos a la 
subestructura de la cubierta y descolgarlos mediante una pequeña grúa hasta ir alcanzando los perfiles intermedios e inferiores. 
 
La celosía al ser modular y producida por  control numérico permite distintas configuraciones de módulos a gusto del usuario, 
en el proyecto esto se aprovecha jugando con las distintas densidades de los módulos en el proyecto para poder escoger que 
zonas dejar con menos masa de ladrillos, en particular las salas de espera y las aulas del centro cívico a la altura de la vista y 
que zonas opacar más como las consultas, necesitadas de mayor privacidad y protección lumínica o los cantos del forjado, 
creando una estructura que hacia la plaza se vuelve más densa en los extremos en las zonas de los forjados y que se aligera en 
la zona entre un metro y dos de cada planta para favorecer la visión. (Véase planos U 05 y A09 a A12). 
 
Este juego de densidades a su vez se aprovecha para crear un telón de fondo de la plaza más dinámico y variable así como para 
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2.3.2. Carpinterías y vidrios 
 
Las carpinterías son principalmente de 3 tipos, las carpinterías del plenum, las ventanas de las consultas y las puertas de vidrio 
abatibles hacia la plaza 
. 
Las carpinterías del plenum destacan integrar una subestructura metálica que permite el desarrollo de los grandes paños de 
vidrio y el funcionamiento de plenum de ésta con la estructura más mínima posible y que no interrumpa la visión continua y 
fluida del espacio, es por esto que la carpintería incorpora unos perfiles rectangulares de acero en los que se apoya, uniendo 
estos perfiles hay una estructura en zigzag de tubo de acero que cose estos perfiles haciendo que trabajen solidariamente y 
anclando la carpintería exterior al forjado. (Véase plano A 22 Fachada activa) 
 
 La carpintería por fuera tiene una pieza extra de acabado con aislante para evitar que se produzca un puente térmico en el 
montante exterior, esta pieza tiene más dimensión en el montante vertical que en el horizontal para enfatizar la verticalidad de 
esta estructura. Los vidrios van cogidos con carpinterías tipo C o con medias C y na pieza de agarre lateral sujeta al montante. 
En el proyecto se ha buscado modular las entradas para adaptarlas a la modulación del plenum de modo que queden éstas entre 
dos montantes con estructura del plenum y los alzados sean legibles de la forma más clara posible. 
 
Las ventanas del Centro de salud son el modelo Balconera mediterránea de Cortizo, se trata de una ventana corredera modular, 
empleándose en el proyecto 4 tipos, la de dos o 3 carriles y en sus versiones múltiples respectivamente, de modo que se 
pueden crear frentes de vidrio continuos, así como sectorizar por zonas de las consultas o aulas para ventilar unos espacios y 
otros. 
 
Por último las puertas de vidrio plegables emplean el sistema Cor-2300 de Cortizo, apoyándose en los montantes verticales y 
horizontales del plenum se crea un sistema de puertas plegables que permiten abrir grandes vanos directamente a la plaza 





Los suelos se caracterizan por el uso de la tarima flotante en todo el proyecto, ésta opción se ha escogido ya que se recomienda 
su uso en la Guía de Diseño y Planificación de Centros de Atención Primaria donde se especifica la idoneidad de estos sistemas, 
así mismo el acabado en madera laminar de alta resistencia para evitar el desgaste por un uso continuado hace que sea una 
solución apta para este proyecto. 
 
En las zonas húmedas se emplea un pavimento cerámico que resulta más apto 
 
En el exterior se ha escogido baldosa hidráulica de cemento de color gris claro que permita unificar el pavimento de toda la 
estrategia urbana, se ha escogido un modelo que posee una junta realizada con pequeñas piezas de modo que permite usarlas 
para definir las modulaciones de la plaza exterior: módulos de 2 metros para la zona de acceso a las viviendas y parterres 
menores de vegetación, módulos de 4 metros para las zonas peatonales y parterres de mayor tamaño y módulos de 8 metros 
para los ejes comerciales y las grandes zonas de paso. Además esta junta permite integrar los sumideros, las juntas de 





La solución empleada es la de cubierta plana transitable siendo la cubierta de la planta -2 accesible al público y la de la planta -3 
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2.4. Sistema de compartimentación 
 
2.4.1. Particiones verticales 
 
Las particiones verticales son en su mayor parte muro de ladrillo revestido de pladur, se ha optado por esta solución para dar mayor 
inercia térmica al proyecto y aislar a ruido mejor las consultas que con una solución de muro estándar de pladur, el acabado es en 
pladur para permitir un paso de las instalaciones más limpio por los muros, y para poder dar el acabado deseado a éstos ya que viene 
especificado en la la Guía de Diseño y Planificación de Centros de Atención Primaria los acabados para la consulta en pintura 
plástica lavable y sin espacios donde pueda acumularse la suciedad.  
 
Siguiendo estos criterios se ha optado por en lugar de la solución clásica del rodapiés en todo el proyecto se incorpora el uso de una 
escocia metálica como remate en el suelo del los muros de pladur de modo que sean fácilmente limpiables, asimismo se considera 
interesante el juego de la línea de sombra que proyecta esta solución en la zona baja de los muros de las salas en conjunción con la 
iluminación LED perimetral en el falso techo. 
 
En el centro cívico encontramos también particiones de vidrio las cuáles se resuelven con un sistema de montantes metálicos y 
carpinterías tipo C que permiten integrarse en el pavimento y en el falso techo de lamas verticales, así como incorporar la solución de 
escocia metálica que se emplea en todo el proyecto. 
 
 
2.5. Sistemas de acabados 
 
El criterio a la hora de escoger los acabados del proyecto se basa particularmente en dos referentes, el sello Well, una firma que 
trata acerca del confort de los usuarios, no tanto desde el aspecto tecnológico sino de confort recomendando el uso de maderas 
en los interiores, celosías que tamicen la luz, espacios diáfanos y claros en una búsqueda del confort no sólo térmica sino más 
basada en los sentidos y en cómo uno percibe el espacio. Asimismo otro referente es la Guía de Diseño y Planificación de 
Centros de Atención Primaria donde establece criterios a la hora de escoger acabados de suelos paredes y techos. 
 
2.5.1. Falsos techos 
 
Se proyectan tres tipos de falso techo: 
 -  Techo suspendido, situado sobre las consultas, aulas, despachos… se trata de un techo registrable con perfilería oculta 
en su parte superior, éste techo se encuentra colgado por unos montantes sujetados por tensores y no llega a tocar el muro 
perimetral sino que se queda a 10 cm de éste recogido por un perfil en C y con un acabado en el borde de chapa metálica 
lacada en blanco, en el espacio en C ligeramente retranqueada hacia arriba hay ubica una luminaria led de Targuetti para 
dar iluminación perimetral de ambiente a las salas, combinando con la ya mencionada línea de sombre de la escocia. 
-Falso techo con acabado de PLADUR, todos los techos de los aseos y almacenes se resuelven mediante la solución 
clásica de placas de PLADUR para falso techo sobre rastreles metálicos. 
-Falso techo de lamas verticales, situado en la zona de las salas de espera y en el centro cívico. La dirección de las lamas 
será siempre perpendicular a la dirección principal de movimiento y vista de las personas de modo que no se perciba a 





Los acabados en las paredes varían según  su uso, la terminación de las paredes se realiza en Pladur para permitir un fácil paso de las 
instalaciones y los acabados varías desde el acabado en pintura plástica lavable en las consultas y salas médicas hasta el enlucido en 
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2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
El presente Proyecto de Ejecución lleva a cabo el planteamiento de las instalaciones y acondicionamiento necesario para 
cumplir con los requisitos de habitabilidad y funcionalidad que exige la normativa. Se proyectan instalaciones en términos de: 
 
2.6.1. Protección contra incendios 
 
Se ha realizado la distribución de los espacios en el proyecto de tal manera que se cumplan los requisitos establecidos por el 
CTE en su sección seguridad en caso de incendio de manera que los recorridos de evacuación no excedan de los 50 m 
establecidos y los 25 metros hasta cualquier punto con dos recorridos de evacuación, además cuenta el proyecto con los 
correspondientes sistemas de detección y alarma de incendios. Asimismo el proyecto cuenta con extintores de polvo 
polivalente ABC a menos de 15 metros desde cualquier origen de evacuación, extintores de CO2 junto a los cuadros eléctricos y 
zonas de instalaciones eléctricas y BIEs situadas a 25 metros de distancia de cualquier posible foco de incendio y las primeras 
de cada planta están a menos de 5 metros de las puertas de los recintos protegidos. (Véase planos I 02 a I 07 Incendios). 
 




Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación del sistema de protección contra la 
acción del rayo, en caso de ser necesaria.  
 
El objetivo es cumplir la exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, que limita el riesgo 
de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección.  
 
2.6.3. Protección contra la humedad 
 
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del inmueble cumplan con el Documento Básico HS 1 Protección frente a la 
humedad. Se ha limitado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus 
cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los 
medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir daños.  
 
Es destacable la necesidad de una correcta red de evacuación de pluviales para evitar la acumulación de agua de lluvia en la plaza 
interior y su entrada en el edificio, para ello se comienza por llevar la pendiente de la plaza de la memoria histórica en dirección 
contraria a la plaza interior alejando el agua de ésta, el proyecto cuenta a su vez con sumideros en la parte superior e inferior de las 
gradas para evitar un efecto cascada que suponga un riesgo para los usuarios, también cuenta con un sumidero en las entradas de la 
plaza interior al edificio.  
 
La plaza interior vierte sus aguas de pluviales a la fuente que posee de modo que éstas se recojan ahí mediante un sumidero corrido 
en su perímetro. Este sistema funciona mediante un doble sumidero, el primero va al circuito de reutilización del agua de la fuente y 
el segundo circuito conecta con el primero y sirve de aliviadero, en caso de una tormenta el agua rebosa el nivel del aliviadero y es 
directamente llevada a pluviales. (Véase plano I 19. Saneamiento Planta -1). 
 
La cota actual del alcantarillado a su paso por el proyecto es de -4.50 metros, (según se indica en el expediente de las viviendas de la 
calle Semblante aragonés, las viviendas sociales ubicadas al sur de la parcela de consulta pública en el archivo de urbanismo,) 
suficiente para que se pudiese acometer desde el proyecto directamente sin necesidad de bombear las aguas. 
 
2.6.4. Evacuación de residuos sólidos 
 
El proyecto prevé una zona de contenedores situados junto al centro de salud en Fray Julián Garcés en el desdoblamiento de la 
calle para aparcamientos y acceso a los garajes de las viviendas construidas al sur de la parcela.  
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El sistema de climatización funciona mediante las máquinas climatizadoras situadas en cubierta, éstas impulsan en aire por 
unos conductos que permiten la climatización y renovación del aire  y retornan el aire mediante el uso de la cámara de la 
fachada activa como plenum en vertical evitando que se cree una pared fría a norte. (Véase plano I20 Esquema de 
climatización). 
 
Para el equilibrado de este sistema y su correcto funcionamiento es importante destacar la necesidad de compartimentar el 
plenum , dividiéndolo en módulos a la par con la estructura de modo que se pueda succionar desde cada uno de éstos para 
evitar que unos succionen en exceso y otros apenas lo hagan dejando zonas sin ventilar y zonas excesivamente ventiladas. 
 
En la parte superior del plenum se encuentra un tubo rectangular que recoge el aire de los plenum y lo deriva a cada una de las 
máquinas, es destacable la pieza de unión entre el plenum y el tubo, esa pieza será perforada con círculos de diámetro variable 
para poder equilibrar los diversos módulos del plenum ampliando la sección de éstos conforme se alejan de la máquina de 
modo que se equilibre la presión de succión de cada uno de ellos. La impulsión de aire, realizada de forma más convencional 
debe ser homogénea realizando unos bulbos de presiones homogéneos en las salas para que el sistema funcione de la forma 
más eficiente posible equilibrándose la presión de impulsión y succión en los módulos. (Véase plano I21 a I25 Climatización). 
 
2.6.6 Abastecimiento de agua fría 
 
El abastecimiento de agua fría se realiza a través de la galería de servicio desde la acometida pública, la toma llega a la planta 
-1 donde se encuentran los armarios de contadores y los cuartos de instalaciones húmedas con el grupo de presión de AFS y 
de Incendios. Desde esta planta salen las instalaciones para cada uso del proyecto. 
 
La instalación para la cafetería y para el centro cívico sigue la disposición ramificada estándar. La instalación de AFS del 
Centro de Salud sin embargo se plantea con un esquema algo diverso, la instalación mantiene el esquema estándar de 
instalación con un montante vertical y derivaciones por cada planta pero al final del recorrido, en el patinillo de los aseos 
cuenta con un montante de emergencia, en caso de una avería tanto en el montante principal como en alguna de las 
derivaciones ese tramo puede sectorizarse y empleando el montante de emergencia no queda ningún punto de la instalación 
sin AFS de modo que en caso de avería todo el edificio puede seguir funcionando a excepción de la consulta o el tramo 
averiado. (Véase I08 Esquema de principio AFS y ACS). 
 
2.6.7 Abastecimiento ACS 
 
El abastecimiento de ACS se logra mediante District Heating que se propone en la regeneración urbana del conjunto, ésta llega 
al proyecto a través de la galería de servicio y desde el cuarto de instalaciones húmedas se distribuye. 
 
El centro cívico cuentan con la instalación estándar de ida y retorno de ACS y la derivación final para cada zona, la instalación 
para el Centro de Salud funciona de manera análoga al esquema de AFS. El centro cuenta con un montante de ida principal 
ubicado en el patinillo junto a la entrada y un retorno final ubicado en la zona de los aseos, de este modo el agua circula por 
todas las plantas quedando sólo un pequeño recorrido sin retorno hasta cada grifo, también se instala un montante de ida y otro 
de retorno de emergencia con las posiciones intercambiadas, pudiendo hacer funcionar el proyecto de 4 formas diferentes en 
función de los montantes que se abriesen para la circulación del agua, permitiendo que en ningún caso quedase una zona sin 




Mediante este apartado se pretende realizar la justificación y la descripción de la instalación de saneamiento para este proyecto.  
 
Se proyecta una red separativa de residuales y pluviales, funcionando de forma independiente cada una de ellas hasta su llegada 
a una arqueta común para acometer a la red unitaria existente en Torrero. 
 
Conociéndose la posición y cota de profundidad de la red de saneamiento existente, la cuál pasa a -4.50 metros de profundidad 
junto a la parcela se considera posible el acometer de forma directa a la red sin necesidad de bombear el saneamiento. (Según 
se indica en el expediente de las viviendas de la calle Semblante aragonés, las viviendas sociales ubicadas al sur de la parcela de 
consulta pública en el archivo de urbanismo,) 
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Para la recogida de pluviales en las cubiertas planas se han dispuesto los sumideros necesarios según lo dispuesto en el CTE 
DB-HS 5 Evacuación de aguas apartado 4.2.1, por lo que a la cubierta de la planta 2 le corresponden 8 sumideros y a la 
cubierta de la planta 3 le corresponden 16 sumideros. Para esta red de evacuación se ha optado por la solución evacuación 
sifónica de pluviales Fullflow de sumideros sifónicos autocebantes que trabajan con secciones de caudal completo de agua de 
modo que son más silenciosas y permiten mayores tramos en horizontal de modo que se pueden concentrar en una única 
bajante.  
 
En cuanto a la recogida de pluviales del espacio público es destacable la necesidad de una correcta red de evacuación de pluviales 
para evitar la acumulación de agua de lluvia en la plaza interior y su entrada en el edificio, para ello se comienza por llevar la 
pendiente de la plaza de la memoria histórica en dirección contraria a la plaza interior alejando el agua de ésta, el proyecto cuenta a 
su vez con sumideros en la parte superior e inferior de las gradas para evitar un efecto cascada que suponga un riesgo para los 
usuarios, también cuenta con un sumidero en las entradas de la plaza interior al edificio.  
 
La plaza interior vierte sus aguas de pluviales a la fuente que posee de modo que éstas se recojan ahí mediante un sumidero corrido 
en su perímetro. Este sistema funciona mediante un doble sumidero, el primero va al circuito de reutilización del agua de la fuente y 
el segundo circuito conecta con el primero y sirve de aliviadero, en caso de una tormenta el agua rebosa el nivel del aliviadero y es 
directamente llevada a pluviales. (Véase plano I 19. Saneamiento Planta -1). 
 
2.6.9. Telecomunicaciones, tomas de voz y datos 
 
El proyecto debe estar debidamente informatizado debiendo contar con las soluciones de voz y datos previsibles. 
 
El proyecto cuenta con un RITU situado en la Planta -1. Además el Centro de Salud debe contar con tomas de voz y datos según 
lo establecido en la Guía de Diseño y Planificación de Centros de Atención Primaria donde se establece que la recepción debe 
poseer 1 toma de voz y 2 de datos, las sala de espera una toma de voz, otra de datos para pantallas informativas y cada consulta 
1 toma de voz, otra de datos y otra de datos conectada a un sistema pase/espere en relación a su zona de la sala de espera, la 
sala de personal debe contar con 2 tomas de voz y 2 dos datos así como una instalación de red wifi, la zona de dirección 
contará con 1 toma de voz y 2 de datos por cada puesto y las salas de reuniones y docencia y la sala de fisioterapia contarán 
con 1 toma de voz, 1 de datos, uno de datos para televisión y una instalación de red wifi. 
Asimismo el centro cívico contará también con 2 tomas de voz y datos en la recepción, 2 tomas de voz y datos en el auditorio y 
una de datos para el proyector y los altavoces. El centro cívico al completo contará con una instalación de red wifi. 
 
2.6.10. Electricidad e iluminación 
 
Iluminación 
La iluminación en el proyecto es un aspecto fundamental que influye en la definición tanto proyectual como constructiva de este 
trabajo. Se han considerado distintas iluminaciones para los distintos ambientes del proyecto: (Véase planos I27 a I31. 
Iluminación) 
 
- Consultas, despachos, aulas, salas de trabajo y de personal 
Iluminación integrada en el techo suspendido, Luminaria Targetti "OZ PLUS D 384" con difusor rotacional, 
integrando la climatización con la iluminación en un diseño únificado 
 













Imagen de un diseño de consulta con OZ PLUS D 384  Tiras Led Targuetti 
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- Salas de espera, salas de estudio y aulas del centro cívico, cafetería y salas de espera. 
 
Luminaria Targetti "LOGICO" módulo lineal. Integrada en el techo de lamas verticales, lámparas de diversas  












 Iluminación perimetral del auditorio. Focos dimables Targetti "Label 4". 
    Iluminación de los ponentes en el auditorio. Foco Targetti "Nano Pyros". 













- Almacenes y zonas de servicio 
 











- Recepción Centro de Salud, Centro Cívico y cafetería 
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Iluminación de los peldaños, tiras LED Targetti con perfil en ángulo 









- Plaza interior  
Luces Targetti "ZEDGE" integradas en el muro  
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Alumbrado de emergencia 
En este apartado se realizará la justificación y descripción de la instalación de los diferentes elementos eléctricos que influyan 
en el correcto funcionamiento de la evacuación de los ocupantes marcada por la norma. 
Se deberá disponer de alumbrado de emergencia ya que según se dice en el CTE: Los edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
Para ello, la instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. Tal y como cita el CTE en su DB SUA 4. 




El proyecto estructura su esquema eléctrico como un único edificio con una única toma de corriente desde la que 
posteriormente se distribuye la energía a cada uso, midiéndose el consumo con sonda para poder proceder a su reparto 
proporcional. 
 
La acometida de la red discurre por la galería de servicio hasta el cuadro de contadores, de ahí al cuadro de mando principal 
situado en el cuarto eléctrico que permite controlar todo el edificio y de ahí se deriva a cada uno de los usos que cuentan en su 
despacho de recepción con un cuadro de mando secundario desde el que se organiza el uso completo y desde éste un cuadro 
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2.6.11. Cálculo de la instalación eléctrica 
 
Para la realización de la instalación eléctrica se debe atender a una serie de particularidades: 
El edificio es realizado por la junta de barrio, la cual asume el coste íntegro del consumo de la luz detallado en el 
contador general del edificio, posteriormente en cada uso una sonda medidora del consumo eléctrico determina el 
consumo de cada parte para que la junta repercuta el consumo a cada uno de los usos del proyecto. (Véase plano I.26 
Esquema de principio instalación eléctrica). 
La acometida eléctrica proviene de dos Centros Transformadores ya existentes el C.T. Z-02235 situado en Fray Julián 
Garcés y el C.T. Z-02762 situado junto a la parada de autobús que propone el proyecto. (Según se indica en el 
expediente de las viviendas de la calle Semblante aragonés, las viviendas sociales ubicadas al sur de la parcela de consulta 
pública en el archivo de urbanismo,) 
El proyecto al contar con esta opción de acometer desde ambos centros transformadores asegura su suministro 
eléctrico frente a la posibilidad de corte de energía, no siendo necesaria la implementación de un grupo electrógeno a 
tal fin.  
Se ha optado por centrar el análisis de las instalaciones eléctricas en el Centro de Atención Primaria ya que se ha 
considerado el uso con las instalaciones más interesantes y completas pudiendo desarrollarse éstas en mayor nivel 
respecto a desarrollar el proyecto completo, siendo el resto de los usos similares en cuanto al proceso de cálculo. 
Las instalaciones de electricidad de los proyectos de Centros de Atención Primaria cumplirán con la normativa vigente, 
y en particular con: 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). 
• Código técnico de la edificación, y sus modificaciones si las hubiese. Ahorro de energía, contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica, eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
• Normas e instrucciones específicas de la empresa suministradora de energía eléctrica. 
• Procedimientos para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Según lo estipulado en la GUÍA DE DISEÑO DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA donde se especifican los diferentes 
requisitos eléctricos a ser tenidos en cuenta para su diseño. 
 
Previsión de potencia: 
Para el cálculo de la potencia eléctrica es necesario conocer su esquema de principio. El edificio al ser realizado y 
gestionado de forma íntegra por la Junta de Barrio quien encarga el proyecto, cuenta con un único contador general 
para todo el equipamiento y su diferencial para el consumo eléctrico, es por ello que éste debe estar adaptado a la 
necesidad conjunta de los diferentes usos del proyecto. La Potencia total del edificio sigue la fórmula: 
𝑃௧௢௧௔௟ ൌ 𝑃௖௘௡௧௥௢ ௗ௘ ௦௔௟௨ௗ ൅ 𝑃௖௘௡௧௥௢ ௖í௩௜௖௢ ൅ 𝑃௖௔௙௘௧௘௥í௔ ൅ 𝑃௜௡௦௧௔௟௔௖௜௢௡௘௦ ൅ 𝑃௘௦௣௔௖௜௢ ௣ú௕௟௜௖௢ 
 
Para estimar la potencia necesaria en cada uso se emplea el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 
REAL DECRETO 842/2002. 
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𝑃௖௘௡௧௥௢ ௗ௘ ௦௔௟௨ௗ 
Para el cálculo de la Potencia necesaria del centro de salud debemos conocer la Potencia de los servicios generales 
(ascensores y montacamillas), la Potencia total de iluminación, de enchufes y de maquinaria y equipo. 
𝑃௖௘௡௧௥௢ ௗ௘ ௦௔௟௨ௗ ൌ 𝑃௦௘௥௩௜௖௜௢௦ ௚௘௡௘௥௔௟௘௦ ൅ 𝑃௜௟௨௠௜௡௔௖௜ó௡ ൅ 𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ൅ 𝑃௠௔௤௨௜௡௔௥௜௔ ௬ ௘௤௨௜௣௢ 
𝑃௦௘௥௩௜௖௜௢௦ ௚௘௡௘௥௔௟௘௦ 
La Potencia de los ascensores se toma de la Tabla A: previsión de potencia para aparatos elevadores, en el apartado 
3.2 Carga correspondiente a los servicios generales, del REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN REAL 
DECRETO 842/2002. 
 
El centro de salud cuenta con dos ascensores tipo ITA-3 con una potencia de 11.5 kW y un montacamillas tipo ITA-9 
con un consumo de 33kW (ver tabla ITE-ITA en la Norma Tecnológica de la Edificación donde se complementa la Tabla 
A). 
El coeficiente de simultaneidad para los servicios generales del centro de salud es 1 ya que pueden trabajar en 
simultaneidad. 
La Potencia total de iluminación, de enchufes y de maquinaria y equipo se calcula en base a las necesidades de cada 
uno de los espacios de Centro de Salud especificados en la GUÍA DE DISEÑO DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
detallados como Requisitos eléctricos en la siguiente tabla: 
 
Área del Centro de 
Atención Primaria 





Recepción Iluminación: 500 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):5 lux/2h 
Tomas de corriente: 2 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 




Almacén Iluminación: 300 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):5 lux/2h 
Tomas de corriente: 2 red/grupo. 2 emergencia. 
Archivo de 
historias de la 
salud 
Sala de espera 
general y pasillos 
 Iluminación: 200 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/h 
Tomas de corriente: 2 red/grupo (c.10m2) 
Observaciones: 1 toma en alto para la conexión de pantalla 
4 
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Sala de docencia   1 
Sala de reuniones   1 




Aseos  Iluminación: 200 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%): 100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h): 5 lux/1h 
Tomas eléctricas: 1 red/grupo. 
Demanda específica de potencia: 2.2 Kw para secamanos. 
4 
Cuarto de limpieza   5 







Iluminación: 500 lux. Localizada: 1000 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):5 lux/2h. 









Sala de cirugía 
menor 
 Iluminación: 500 lux.(regulables) 
Iluminación Localizada: 1000 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):5 lux/2h 
Tomas de corriente: 7 red/grupo, 4 emergencia. 
Observaciones: Prever Transformador de Aislamiento para usos 




 Iluminación: 500 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):5 lux/2h 
Tomas de corriente: 2 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 
dotación de tomas por 
puesto. 
1 
Consulta de trabajo 
social 
 Iluminación: 500 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/1h 
Tomas de corriente: 2 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 
dotación de tomas por 
puesto 
1 
Consulta  Iluminación: 500 lux. Localizada 1000 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/2h 
Tomas de corriente: 5 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 2 
tomas altas junto a camilla 




 Iluminación: 500 lux. Localizada 1000 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/2h 
Tomas de corriente: 5 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 2 
tomas altas junto a camilla 
y 1 toma a 1.8 m. para negatoscopio. 
4 
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Sala de lactancia  Iluminación: 200 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/h 
Tomas de corriente: 4 red/grupo, 1 para horno microondas y 3 para 
otros usos. 
1 




Iluminación: 500 lux. Localizada 1000 lux. 
Iluminación especial: lámpara de 25.000 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/h 
Tomas de corriente: 5 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 2 
tomas altas junto a sillón y 









 Iluminación: 500 lux. Localizada 1000 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/2h 
Tomas de corriente: 6 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 4 
tomas altas junto a camilla 
(por puesto de atención) y 1 toma a 1.8 m. para negatoscopio. 
1 
Sala de fisioterapia  Iluminación: 500 lux. 
Iluminación de señalización y emergencia (%):100 
Iluminación de señalización y emergencia (lux/h):1 lux/h 
Tomas de corriente: 8 red/grupo, 2 emergencia. Observaciones: 
toma alta para TV y vídeo. 
Dispondrá de pre-instalación en el techo para proyector (toma 




Para calcular la potencia de iluminación se emplea la fórmula: 
𝑃௜௟௨௠௜௡௔௖௜ó௡ ൌ 𝑉𝐸𝐸𝐼 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸௠100  
Tomando los valores de la Iluminancia antes detallados y el Valor de eficiencia energética de la instalación indicado en 
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15.5 3.5 271,25 271,25 




22.5 5 337,5 337,5 
Sala de espera 
general y 
pasillos 
 200 lux 
 
270 4.5 2430 4 9720 
Sala de 
docencia 
 500 lux 37 3.5 647,5 1 647,5 
Sala de 
reuniones 
 500 lux 37 3.5 647,5 1 647,5 
Área 
administrativa 
Dirección 500 lux 22.5 3.5 393,75 1 393,75 
Subdirecció
n 




500 lux 18 3.5 315 315 
Aseos  200 lux 14.5 4.5 130,5 8 1044 
Cuarto de 
limpieza 





500 lux 37 4.5 832,5 1 832,5 
Biblioteca 500 lux 18.5 4.5 191,25 191,25 










38 3.5 665 665 
Almacén 
general 




10.5 5 157,5 157,5 
Sala de 
cirugía menor 
 500 lux 
 
28 3.5 490 1 490 
Consulta de 
psiquiatría 
 500 lux 
 
12 3.5 210 1 210 
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 500 lux 
 
12 3.5 210 1 210 
Consulta  500 lux 
 
18.5 3.5 323,75 8 2590 
Consulta de 
pediatría 
 500 lux 
 
18.5 3.5 323,75 4 1295 
Sala de 
lactancia 























 500 lux 
 
28 3.5 490 1 490 
Sala de 
fisioterapia 
 500 lux 
 




El consumo total de potencia por iluminación es de 24.515,75 W. 
𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ 
En el caso particular del Centro de Atención Primaria la potencia de enchufes se divide en dos derivaciones diferentes, 
una de uso general y una de tomas de emergencia para consultas, salas de procedimientos, etc… 
Para calcular la potencia necesaria para los enchufes se aplica la fórmula: 
𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ൌ 𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝐹ௌ ∗ 𝐹௎ 
Calculándose su potencia por cada uso y por cada planta. Como tomas de uso general se considera una P, potencia 
prevista por circuito de enchufes con interruptor magnetotérmico de 16 A de 3450 W, 𝐹௦, el Factor de simultaneidad se 
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Área del Centro de 
Atención Primaria 














Almacén 2 345 345 
Archivo de 




Sala de espera 
general y pasillos 
 12 
2070 8280 
Sala de docencia  4 690 690 
Sala de reuniones  4 690 690 
Área administrativa Dirección 4 690 690 





Aseos  2 345 2760 
Cuarto de limpieza  2 345 1725 
Sala de personal Sala de personal 4 690 690 
Biblioteca 2 345 345 



































Sala de lactancia  8 1380 1380 



















Sala de fisioterapia  8 1080 1080 
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La potencia prevista para enchufes asciende a 44160 W. 
Además hay que sumar una red independiente que sea la dedicada a tomas de corriente de emergencia, la cual 
consiste en: 
Área del Centro de 
Atención Primaria 















































Sala de fisioterapia  2 345 345 
Total 7245 
 
La potencia total para las tomas de emergencia es de 7245 W. 
 
𝑃௠௔௤௨௜௡௔௥௜௔ ௬ ௘௤௨௜௣௢ 
 
En el cálculo de la Potencia para maquinaria y equipo debe considerarse especialmente las unidades de climatización 
y la maquinaria especial propia del Centro de Atención Primaria, cuyas potencias estimadas resultan en: 
-Un climatizador CLIMATIZADOR SERIE DV MITSUBISHI, UTA DV-50 con una potencia de 10.56 kW. 
- Un Transformador de Aislamiento para usos médicos de 5 kW en la sala de cirugía básica. 
- Un Compresor de aire para usos médicos y dos sillones de la unidad de salud oral con una potencia conjunta de 5 
kW. 
En total es necesaria una Potencia para maquinaria y equipo de 20.560 W. 
𝑃௖௘௡௧௥௢ ௗ௘ ௦௔௟௨ௗ ൌ 𝑃௦௘௥௩௜௖௜௢௦ ௚௘௡௘௥௔௟௘௦ ൅ 𝑃௜௟௨௠௜௡௔௖௜ó௡ ൅ 𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦൅𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ௘௠௘௥௚௘௡௖௜௔
൅ 𝑃௠௔௤௨௜௡௔௥௜௔ ௬ ௘௤௨௜௣௢ 
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𝑃௖௘௡௧௥௢ ௗ௘ ௦௔௟௨ௗ ൌ 56.000 ൅ 24.515,75 ൅ 44.160 ൅ 7.245 ൅ 20.560 ൌ152480,75 W 
La potencia necesaria para el Centro de Salud es de 152,481 kW. 
 
Dimensionado de la instalación eléctrica del Centro de Salud 
La instalación necesaria será trifásica debido a sus características ya que supera la potencia de la monofásica 
(14.490W) y tiene receptores trifásicos en su interior. 
Para dimensionar la instalación debemos conocer su intensidad 
𝐼 ൌ ௉√ଷ∗ସ଴଴∗ୡ୭ୱ ఝ=174,07 A 












Siendo necesario para el 
Centro de Salud acometer con una sección nominal mayor de 35𝑚𝑚ଶ en un cable tripolar con aislamiento de XLPE 
(Polietileno reticulado) para intensidades de hasta 180 A. 
 
Dimensionado de la instalación eléctrica en el interior del Centro de Salud 
Para el dimensionado se debe observar el esquema de principio, (Véase plano I.26 Esquema de principio instalación 
eléctrica), desde el cuadro secundario del Centro de Salud (punto 11 del esquema) al que llega la sección de 
35𝑚𝑚ଶy desde el que se controla la totalidad de la instalación eléctrica del centro se deriva en un cuadro terciario por 
planta desde el que sale cada circuito, el dimensionado de los cuadros resulta en los siguientes cuadros por planta:  
Se ha considerado como criterio mantener la potencia de cada derivación final por debajo de los 5.500 kW para evitar 
la sobrecarga de éstas. 
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𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ௘௠௘௥௚௘௡௖௜௔ 345 

































200 0,75 0,5 Punto 
de luz 
10 30 1,5 
𝐶ଶ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ଷ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ସ Tomas de 
emergencia 
3.450 1 0,75 Base 
16 A 
2p+T 
16 2 2,5 
𝐶ହ Otros 3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 









Una plaza interior 
Intervención integral en el entorno de la antigua cárcel de Torrero. Proyecto de ejecución de centro cívico y centro de atención primaria. 
 














𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ௘௠௘௥௚௘௡௖௜௔ 690 


































200 0,75 0,5 Punto 
de luz 
10 30 1,5 
𝐶ଶ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ଷ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ସ Tomas de 
emergencia 
3.450 1 0,75 Base 
16 A 
2p+T 
16 2 2,5 
𝐶ହ Otros 3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
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𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ௘௠௘௥௚௘௡௖௜௔ 3450 


































200 0,75 0,5 Punto 
de luz 
10 30 1,5 
𝐶ଶ 
Iluminación 
200 0,75 0,5 Punto 
de luz 
10 30 1,5 
𝐶ଷ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ସ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ହ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶଺ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶଻ Tomas de 
emergencia 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 




5.000 1 1 Base 
25 A 
2p+T 
25 1 6 
𝐶ଽ Otros 3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
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𝑃௘௡௖௛௨௙௘௦ ௘௠௘௥௚௘௡௖௜௔ 2760 


































200 0,75 0,5 Punto 
de luz 
10 30 1,5 
𝐶ଶ 
Iluminación 
200 0,75 0,5 Punto 
de luz 
10 30 1,5 
𝐶ଷ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ସ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶ହ Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
16 20 2,5 
𝐶଺ Tomas de 
emergencia 
3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 




5.000 1 1 Base 
25 A 
2p+T 
25 1 6 
𝐶଼ Otros 3.450 0,2 0,25 Base 
16 A 
2p+T 
























































3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1 Seguridad estructural (DB-SE) 
 
El proyecto cumple con todas las exigencias referentes al documento de Seguridad estructural. Véase Anexo I Cálculo de la 
estructura, donde se detallan las cargas, combinaciones y solicitaciones a la estructura así como el dimensionado de los 
elementos necesarios para soportar los esfuerzos estructurales, así como el cumplimiento de la estructura a fuego. 
 
3.2 Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 
 
SI-1: propagación interior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
SI-2: propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 
 
SI-3: Evacuación de ocupantes: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
SI-4: Instalaciones de protección contra incendios: El edifico dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible 
la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
SI-5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios. 
 
SI-6: resistencia al fuego de la estructura: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 





Las necesidades de medidas de protección contra incendios vienen definidas en el DB-SI del CTE, distinguiendo en sus distintos 
usos se hace necesaria la presencia de las siguientes medidas: 
 
Es relevante destacar que de cara al cumplimiento del CTE, DB-SI, en el Anejo SI A Terminología, se especifica que los 
establecimientos destinados a asistencia sanitaria de carácter ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al 
diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los centros con dicho carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones 
correspondientes al uso Administrativo. Por lo tanto el uso de Centro de Atención Primaria situado en el proyecto no corresponde a la 





El Centro Cívico y la cafetería corresponden a su vez a pública concurrencia. 
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Centro cívico y la cafetería: 
-Debe contar con extintores 
-Debe contar con bocas de incendios equipadas 
-La cocina de la cafetería debe contar con un sistema de extinción automático 
Centro de Salud: 
-Debe contar con bocas de incendios equipadas 
-Debe contar con un sistema de alarma 
-Debe contar con un sistema de detección de incendios 
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Además aunque no es obligatorio se ha considerado conveniente cumplir a su vez con las medidas propuestas en la Guía de Diseño 
y Planificación de Centros de Atención Primaria donde se contemplan las necesidades protección contra incendios en centros de 
salud con un carácter más específico y situándose siempre en un lado más cercano a la seguridad respecto a lo exigido en el SI. 
Recalcando la importancia de que los sistemas de detección de incendios estén no sólo en las zonas de alto riesgo sino que se 
encuentren en todo el edificio y que cuente con un sistema de alarma uniforme por todo el edificio. 
 
Área del Centro de 
Atención Primaria 
Desglose Requisitos de protección contra incendios 
Área de 
administración 
Recepción Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 




Archivo de historias de la 
salud 
Sala de espera 
general y pasillos 
 Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Se dispondrá de un extintor contra incendios de eficacia 21A-113B. 
Sala de docencia   
Sala de reuniones   
Área administrativa Dirección Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. Subdirección 
Unidad administrativa 
Aseos   
Cuarto de limpieza  Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
Sala de personal Sala de personal Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 




Locales de extracciones Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
Local de tratamiento de 
pruebas 
Almacén general 
Almacén de residuos 
sanitarios 
Sala de cirugía 
menor 
 Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
Consulta de trabajo 
social 
 Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
 
Consulta  Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
Consulta de 
pediatría 
 Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
Sala de lactancia  Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
Unidad de salud 
oral 
Consulta Odontológica Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
 







 Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
 
Sala de fisioterapia  Habrá un sistema de detección de incendios y alarma. 
Siempre que sea exigible habrá un sistema de extinción de incendios. 
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Se ha realizado la distribución de los espacios en el proyecto de tal manera que se cumplan los requisitos establecidos por el 
CTE en su sección seguridad en caso de incendio de manera que los recorridos de evacuación no excedan de los 50 m 
establecidos y los 25 metros hasta cualquier punto con dos recorridos de evacuación, además cuenta el proyecto con los 
correspondientes sistemas de detección y alarma de incendios. Asimismo el proyecto cuenta con extintores de polvo 
polivalente ABC a menos de 15 metros desde cualquier origen de evacuación, extintores de CO2 junto a los cuadros eléctricos y 
zonas de instalaciones eléctricas y BIEs situadas a 25 metros de distancia de cualquier posible foco de incendio y las primeras 
de cada planta están a menos de 5 metros de las puertas de los recintos protegidos. (Véase planos I 02 a I 07 Incendios). 
 
Asimismo el proyecto cuenta sus debidas señalizaciones así como luces de emergencia y carteles de Salida. 
.  
 
3.2.1 Cálculo de la ocupación 
 
Para realizar el cálculo de la ocupación se deberán tomar los valores de la tabla 2.1 Densidades de ocupación en función de la 
superficie útil de cada zona. 
 























Centro de salud  
  
Planta 3 155 
Planta 2 155 
Planta 1 155 
Planta 0 155 
Total 620 
  
Centro cívico  
  
Planta 2 20 
Planta 1 20 
Planta 0 20 
Planta -1 200 
Total 260 
Una plaza interior 
Intervención integral en el entorno de la antigua cárcel de Torrero. Proyecto de ejecución de centro cívico y centro de atención primaria. 
 




3.2.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los 




El centro de salud cuenta con dos escaleras protegidas, situadas en ambos extremos del edificio que permiten que nunca haya 
ningún recorrido mayor a 50 metros ni ningún punto a más de 25 metros de 2 recorridos alternativos. 
El centro cívico concentra la mayor parte de su ocupación en planta -1, los cuáles evacúan al espacio exterior seguro que es la 
plaza. El centro posee una escalera no protegida ya que el cálculo del número de personas que deben evacuar por esta vía es 
muy reducido, así como la altura a la que da servicio y los recorridos de evacuación, permitiendo así esta opción. 
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3.2.3. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Este apartado comprende el cálculo de las dimensiones de los medios de evacuación pertenecientes estos a los recorridos del 
mismo. Así pues, en el caso que nos ocupa el dimensionamiento de los mismos serán pasillos, escaleras no protegidas, 































Todas las medidas cumplen con lo especificado en la normativa y con la ocupación prevista de los espacios. 
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3.3 Seguridad de Utilización (DB-SUA) 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 
 
3.3.1 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
3.3.1.1 Resbaladicidad de los suelos 
Según CTE Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en 










El valor de la resistencia nos vendrá dado por el cálculo del deslizamiento Rd y se determina mediante el ensayo del péndulo. 





















3.3.1.2 Discontinuidades en el pavimento 
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Protección contra los desniveles 
 
Existen barandillas en todas aquellas zonas susceptibles de provocar caídas, como son las terrazas de la plaza interior, no hay 
ninguna caída superior a 50cm. 
 
 
Características de las barreras de protección 
 



















En cuanto a las características constructivas, la norma marca en su apartado 3.2.3 que no deben ser fácilmente escalables por 
los niños, hecho que se cumple en el proyecto que se está desarrollando, así como el no tener aberturas de más de 10 cm en 
alguno de sus puntos. 
 
3.3.2 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
3.3.2.1 Impacto 
Impacto con elementos fijos 
En cualquiera de los casos tal y como cita la norma:  
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de 
las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.  
2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 
2,20 m, como mínimo. 
3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm 
en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de 
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los 




Impacto con elementos practicables 
Como se puede apreciar en los planos de proyecto ninguna de las puertas existentes ni en uso público ni restringido abre hacia 
un espacio de circulación. 
Todas las puertas son abatibles de modo que no serán aplicables las demás normas de este sub apartado. 
Impacto con elementos frágiles 
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Existen vidrios con riesgo de impacto según la norma establecida, pero cumplen con las prestaciones que indica la norma UNE 
EN 126000:2003 y cuyos parámetros cumplen lo establecido en la tabla 1.1. 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 




3.3.3. SUA 9 Accesibilidad 
- Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. 
 
3.3.9.1 Condiciones funcionales 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
En todos los espacios se cumple la condición de accesibilidad disponiendo de un itinerario accesible hasta cada uno de los 
puntos de entrada. 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
Todas las plantas del proyecto son accesibles mediante ascensor o a pie llano. 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
Todos los espacios de las plantas están a la misma cota y son accesibles 
 
Los únicos espacios no accesibles son las gradas y terrazas de la plaza interior, no siendo posible presentar un desarrollo en 
rampa cómodo y agradable para los usuarios y siendo unos espacios con uso de graderío y de transición entre la Plaza de la 
Memoria Histórica, accesible, y la plaza interior, accesible se ha optado porque estos espacios no sean accesibles 
completamente. 
 
3.3.9.2 Condiciones y características de la información y señalización para para la accesibilidad 
Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en 
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3.4. Salubridad (DB-HS) 
 
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los 
edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  
 
3.4.1. HS 1: Protección frente a la humedad 
 
3.4.1.1 Generalidades 
Mediante esta sección se realizará la justificación de la impermeabilización necesaria en muros y suelos en contacto con el 
terreno y a los cerramientos en contacto con el exterior. 
Proceso de verificación 
Según el CTE, para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación.  
Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos constructivos:  
a) muros:  
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2 según el grado de 
impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1;  
ii) las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.1.3;  
b) suelos:  
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 según el grado de 
impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;  
ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las especificadas en el 
apartado 2.2.3;  
c) fachadas:  
i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado de 
impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1;  
ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.3.3;  
d) cubiertas:  
i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.2;  
ii) las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.4.3;  
iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el 
apartado 2.4.4.  
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida 
del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique.  
Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4.  
Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5.  




Grado de impermeabilidad 
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La presencia en la zona se considera baja debido a que el nivel freático se encuentra por debajo de los 14 metros que se 
realizaron de perforación en el estudio geotécnico. 





















De la tabla podemos sacar que para el muro flexorresistente que se ha colocado en el terreno y las características que debe 
tener este muro según CTE son las siguientes para una impermeabilización exterior: 
 
- C1 Cuando el muro se construye in situ, (como es el caso) debe utilizarse hormigón hidrófugo.  
- I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo 
establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la 
utilización de lodos bentoníticos. En este caso se ha utilizado la impermeabilización I1, colocación de una lámina 
impermeabilizante. 
- D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de 
impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, 
una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.  
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe proteger-se dé la entrada de agua 
procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
- D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan 
afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior.  
Suelos 
Grado de impermeabilidad 
Al igual que en el apartado de los muros nos serviremos de, en este caso, la tabla 2.3 para determinar el grado de 
impermeabilidad mínimo exigido a los suelos. 
 
En este caso igual que en el caso anterior la cota de nivel freático está a una cota inferior y se escogerá una permeabilidad a los 
suelos baja.  
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Condiciones de las soluciones constructivas 
De la tabla 2.4 escogeremos según los valores del grado de impermeabilidad los elementos y actuaciones que se deben operar 



























Grado de impermeabilidad 
Según el CTE: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 
2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación 
del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma:  
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;  
b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, 
de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está 
situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación 
establecida en el DB SE:  
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De modo que, según la velocidad eólica básica de Zaragoza (B) determinada de la tabla 2.5, con una altura máxima del edificio 
que es inferior a 15 m y según la tabla 2.6 que marca el grado de exposición al viento obtenemos una clase de entorno eólico 
V3.  
Con este valor y con la tabla 2.4 obtenemos que el edificio tiene un grado de impermeabilidad 3. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 





De la tabla 2.7 y con el grado de impermeabilidad 3 obtenemos las siguientes características constructivas: 
 
- R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
- B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración.   
- C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de:  
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;  
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  
Cubiertas 
La solución de cubierta es siempre cubierta plana y disponen de los siguientes elementos: 
- Sistema de formación de pendientes 
- Aislante térmico, según se determine en la sección DB “Ahorro de energía” 
- Capa de impermeabilización  
- Capa de protección 
- Sistema de evacuación de las aguas. 
Formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de 
agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la cubierta y del tipo de protección. 
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En la cubierta del centro cívico la pendiente será del 1% para resultar más agradable para el tránsito de los usuarios, en la 
cubierta del centro de salud se ha optado por un 2% de pendiente para facilitar la evacuación de las aguas siendo ésta una 
cubierta sólo accesible para mantenimiento. 
 
En los dos casos las pendientes se encuentran entre el 1 y el 5% así que se cumple este apartado. 
 
4.1.3 Dimensionado 
Tubos de drenaje 





































Una plaza interior 
Intervención integral en el entorno de la antigua cárcel de Torrero. Proyecto de ejecución de centro cívico y centro de atención primaria. 
 




3.5.  Ahorro de energía (DB-HE) 
 
3.5.1. HE 0: Limitación del consumo energético 
 
3.6.1.1 Ámbito de aplicación 
Esta sección será de aplicación puesto que este proyecto constituye una construcción de nueva planta. 
 
3.5.1.2 Caracterización y cuantificación de la exigencia 
Este consumo se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y el uso previsto. 
 
Cuantificación de la exigencia 
 
Para edificios nuevos, como es el caso, del proyecto que nos ocupa deberá limitar el consumo energético de energía no 
renovable. 
No existe sistema de energía primaria no renovable, por tanto, esta sección no es de aplicación. 
 
3.5.2. HE 1: Limitación de demanda energética  
 
Para obtener el cálculo de la demanda energética se ha realizado en modelo en el programa CE3X, obteniendo sus valores de 
demanda energética y su certificación energética, obteniendo una calificación energética de A en Consumo de energía primaria 
no renovable con 20,8 kWh/m2 año y de A en Emisiones de Dióxido de carbono con 4,4 kgCO2/m2 año, gracias a las soluciones 
constructivas adoptadas y al uso del District Heating. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Centro Cívico y Centro de Atención Primaria
Dirección Calle Fray Julián Garcés 34
Municipio Zaragoza Código Postal 50007
Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática D3 Año construcción 2019
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013
Referencia/s catastral/es 287808
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Carlos Beltrán Velamazán NIF(NIE) 666212
Razón social UNIZAR NIF 666212
Domicilio 666212
Municipio Zaragoza Código Postal 50009
Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón
e-mail: 666212 Teléfono 656968201
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]














El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 23/10/2019
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 23/10/2019
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 3630.0





[W/m²·K] Modo de obtención
Muro de fachada consultas Fachada 781.96 0.31 Conocidas
Fachada activa Norte cap Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Este cap Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Oeste cap Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Sur cap Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Muro fachada escalera Partición Interior 201.4 0.29 Estimadas
Muro de fachada consultas Oeste Fachada 51.3 0.31 Conocidas
Fachada vidrio Norte cap P3 Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Muro de fachada cap Norte P3 Fachada 61.75 0.31 Conocidas
Muro de fachada c civ opaco Fachada 47.6 0.31 Conocidas
Fachada activa Norte cciv Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Este cciv Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Oeste cciv Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Este cciv P-1 Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Fachada activa Norte cciv P-1 Fachada 0.0 0.31 Conocidas
Muro sótano c civ P-1 Fachada 384.0 0.85 Estimadas
Cubierta con aire c civ Cubierta 266.4 0.57 Conocidas
Cubierta con aire cap Cubierta 615.0 0.57 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 810.0 0.27 Por defecto
Fecha 23/10/2019













Hueco f a N cap Hueco 980.4 2.08 0.59 Estimado Estimado
Hueco f a N cciv Hueco 121.8 2.08 0.59 Estimado Estimado
Hueco fa e cciv Hueco 415.8 2.08 0.21 Estimado Estimado
Hueco fa o cciv Hueco 385.0 2.08 0.21 Estimado Estimado
Hueco fa e cciv p-1 Hueco 89.6 2.08 0.59 Estimado Estimado
Hueco fa n cciv p-1 Hueco 186.0 2.08 0.59 Estimado Estimado
Ventanas consultas Hueco 149.04 3.44 0.21 Estimado Estimado
Hueco fa E cap Hueco 216.6 2.08 0.21 Estimado Estimado
Hueco N cap P3 Hueco 23.2 3.44 0.61 Estimado Estimado
Hueco fa o cap Hueco 27.55 2.08 0.21 Estimado Estimado
Hueco fa sur cap Hueco 151.05 2.08 0.20 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción









































Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 19506.0
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3630.0 Intensidad Media - 12h
Fecha 23/10/2019
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática D3 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.00 0.00
Emisiones CO2 por otros combustibles 4.42 16027.42
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 23/10/2019
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Prueba 1
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]







































































4.17 A 2.4% 2.04 A -1.8% 14.58 A 0.0% 0.00 - -% 20.78 A 0.3%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 0.88 A 2.4% 0.43 A -1.8% 3.09 A 0.0% 0.00 - -% 4.40 A 0.3%
Demanda [kWh/m² año] 75.07 F 2.4% 45.73 C -1.8%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
Fecha 23/10/2019
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/10/2019














































4. PLIEGO DE CONDICIONES 
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Naturaleza y objeto del pliego general 
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones particulares del 
proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
ingeniero de edificación / arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones 
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control de calidad de 
la edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de calidad, 
si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 




Delimitación general de funciones técnicas 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
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Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decida, impulse, 
programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 




Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 
como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de 
los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros 
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del control de calidad, 
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
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r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y debidamente homologados 
para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el artículo 
19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad 
de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por laboratorios 
y/o entidades de control de calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 
promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del 
edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad 
y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra 
y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, desarrollando lo especificado en el 
proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del arquitecto y del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
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puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 
de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
 
De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y salud, 




PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el que 
se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa. 
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OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares de índole 
facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para 
la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección 
facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
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arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de 
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general 
de la obra. 
 
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 
se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de 
obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 
de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 
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Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas 
de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente 
al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el 
daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios 
o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 
contratista e incluidos en su oferta. 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad 
del constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, 
en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se 
le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 
uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 




Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones generales y 
particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o 
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la propiedad. 
 
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al aparejador o arquitecto 
técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36. A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Una plaza interior 
Intervención integral en el entorno de la antigua cárcel de Torrero. Proyecto de ejecución de centro cívico y centro de atención primaria. 
 




Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones particulares 
vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto 
técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego, o 
no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al 
constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena construcción. 
 
De las recepciones de edificios y obras anejas 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
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promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto 
técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a 
los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 
de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 
a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o arquitecto técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
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triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso nunca deberá 
ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo 
de la contrata. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el pliego 
de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este pliego de 
condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 






Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Fianzas 
Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de 
condiciones particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la 
fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación de 
las formas especificadas en el apartado anterior. 
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El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones particulares, no 
excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 




EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el arquitecto director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez firmada el acta de 
recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
De los precios 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente establecidas. 
Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
beneficio industrial. 
Una plaza interior 
Intervención integral en el entorno de la antigua cárcel de Torrero. Proyecto de ejecución de centro cívico y centro de atención primaria. 
 





f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, 
se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, 
más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en 
el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de 
condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento 
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del 
importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el contratista. 
 
Obras por administración 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente 
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las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
Articulo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor 
para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos los gastos 
inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o 
por medio del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización 
de los trabajos convenidos. 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto 
técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 
que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y 
los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración 
que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los realizará el 
propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
propietario, o en su representación al arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
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Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto 
director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la 
producción en la cuantía señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
Valoración y abono de los trabajos 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego particular de condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de condiciones 
económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones particulares que 
rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de condiciones 
económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las reclamaciones del contratista si 
las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 
resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto director la certificación de las 
obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
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Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y 
sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en la obra, el abono 
de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 
que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades 
con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 
figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de 
gastos generales y beneficio industrial del contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por cien del 
importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican 
aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por 
el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a 
los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su 
defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 
sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 
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INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los 
trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, 
salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 
plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
Varios 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto 
director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse 
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de 
los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 




CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, en 
representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo 
que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 
limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorización del 
propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad 
que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición 
adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
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4.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 




Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la 
baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
Condiciones que han de cumplir los materiales 
 
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 
5.1. Áridos 
5.1.1. Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 
UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas 
para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
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- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, 
áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del cemento y si se trata 
de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia a compresión 
producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del 
peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
Artículo 6. Acero 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero 
de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también se 
podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del 
CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 
depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa 
deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre 
éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, 
sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
Artículo 8. Materiales para fábrica y forjados 
8.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB 
SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
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Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. 
La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
Artículo 9. Materiales para solados y alicatados 
9.1. Solado y alicatados de gres. 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado, 
que sirven para revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto romo, largo o corto, o 
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra 
arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
Artículo 10. Carpintería de taller 
10.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de 
uso o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 
10.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 
Artículo 11. Pintura 
11.1. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y 
colores resistentes. 
Artículo 12. Instalaciones eléctricas 
12.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la compañía suministradora de energía. 
12.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la 
laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve 
para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con aislamiento de 
PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma que 
en los cables anteriores. 
12.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la 
rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en 
desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Artículo 13. Hormigones 
13.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón 
de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
13.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo 
que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa 
vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos 
y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de 
Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando un 
hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por 
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua 
requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. 
13.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 
13.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 
otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores. 
13.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente 
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
13.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto 
se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los 
puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 
vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
13.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el tipo de cemento 
utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
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En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga 
o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento. 
13.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las 
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su 
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
13.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto 
a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
13.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la 
segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán 
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. 
Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 
13.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de 
superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el 
caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se 
medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de 
espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, 
acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los 
servicios y costos de curado de hormigón. 
Artículo 14. Morteros 
14.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso 
para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
14.2. Fabricación de morteros 
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Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 
obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
14.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del 
cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 15. Armaduras 
15.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
15.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente empleados, deducidos de los 
planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el 
plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de 
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
Articulo 16 Estructuras de acero 
16.1 Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
16.2 Condiciones previas 
- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
16.3 Componentes 
- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 
16.4 Ejecución 
- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de 
arranques. 
- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
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- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la 
separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la 
escoria con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a 
golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último 
el pintado. 
16.5 Control 
- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
16.6 Medición 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios 
establecidos en las mediciones. 
16.7 Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección 
antioxidante y contra el fuego. 
Artículo 17. Albañilería 
28.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con 
los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones 
o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el 
trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, 
descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 
arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el 
arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con 
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños 
realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
17.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando 
los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
Una plaza interior 
Intervención integral en el entorno de la antigua cárcel de Torrero. Proyecto de ejecución de centro cívico y centro de atención primaria. 
 




tabique haya huecos se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición 
de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 
17.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 28.2 
para el tabicón. 
17.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 
17.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con 
dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del 
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una 
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando que quede bien relleno 
el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, 
quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando 
esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya 
espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 
enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un 
renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 
guardavivos de las esquinas y su colocación. 
17.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre 
el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares 
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en 
este pliego. 
17.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 500 
kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica 
antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando 
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el caso 
de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se humedecerán diariamente 
los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
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No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º 
C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de 
su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos 
de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar 
visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; 
no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere 
este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm 
a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán 
con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se 
suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero haya 
fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
Artículo 18. Solados y alicatados 
18.1. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas 
direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser éste indispensable, se 
tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este pliego. 
18.2. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro de su color 
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se 
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea 
seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso 
como material de agarre. 
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Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Artículo19. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán 
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del 
cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes 
más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas: 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la 
marca de calidad para puertas planas de madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos 
mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 
20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, 
sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del 
agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer 
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios 
para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación 
durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
Artículo 20. Pintura 
20.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes 
de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se 
harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se 
empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz 
copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo 
o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
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El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
20.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con 
rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. 
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de 
nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y 
el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas 
con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se 
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, 
con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado 
por el fabricante. 
20.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos. 
Artículo 21. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora 
y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción 
ITC-BT-06. 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares 
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de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y 
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad 
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el 
diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el 
apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del 
tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en 
ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 voltios. 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en 
que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad 
del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
“puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un 
mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y 
llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
i) PUESTA A TIERRA 
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Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud, 
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la instrucción ITC-
BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT-16 y la norma u 
homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la 
de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima 
del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 
1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse 
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior del local, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno 
de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos 
un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha 
en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente 
líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo 
establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño 
o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito 
eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser 
instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen. 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el 
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor 
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fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de 
agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados 
en los volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una 
tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de 
los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por 
debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya 
fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir 
chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos 
fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por un 
transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de 
protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos 
bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no 
superior a los 30 mA. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una 
tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un interruptor automático o un 
fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si 
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con el local deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
Artículo 38. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Control de la obra 
Artículo 22. Control del hormigón 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la dirección facultativa 
de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
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5. PRESUPUESTO Y MEDICIONE 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Precio de la Construcción Centro '2004                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO E EDIFICACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES                                                   
APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS                                              
SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E04CA025     m3  H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL                                     
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.
Planta -1 2 2,00
Planta -2 155,5 155,50
Planta -3 36,22 36,22
193,72 127,80 24.757,42
TOTAL SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO.................. 24.757,42
TOTAL APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS.......................... 24.757,42
APARTADO E04M MUROS                                                           
SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E04MA013     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y desen-
cofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM, EME y EHE
Planta -1 226,56 226,56
Planta -2 50,96 50,96
Planta -3 50,96 50,96
328,48 221,76 72.843,72
TOTAL SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO.................. 72.843,72
TOTAL APARTADO E04M MUROS ................................................... 72.843,72
TOTAL SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES .............................. 97.601,14
SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
SUBAPARTADO E05HP FORJADOS PREFABRICADOS                                          
ELEMENTO E05HPA FORJADOS PLACA ALVEOLAR                                         
E05HPA120    m2  FOR.PLAC.ALVEO.c=25;HA-40/P/20                                  
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-40/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado y
armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EF-
HE.
Planta 3 (18.70) 513,77 513,77
Planta 2 (14.20) 689,74 689,74
Planta 1 (9.70) 672,91 672,91
Planta 0 (5.20) 670,94 670,94
Planta -1 (+0.00) 675,71 675,71
Planta -2 (-3.96) 110,28 110,28
Planta -3 (-6.78) 110,28 110,28
3.443,63 56,43 194.324,04
TOTAL ELEMENTO E05HPA FORJADOS PLACA ALVEOLAR....... 194.324,04
TOTAL SUBAPARTADO E05HP FORJADOS PREFABRICADOS .. 194.324,04
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Precio de la Construcción Centro '2004                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBAPARTADO E05HS SOPORTES                                                        
ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HSA070    m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.PILARES                                     
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pi-
lares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
Planta 3 (18.70) 22,28 22,28
Planta 2 (14.20) 30,38 30,38
Planta 1 (9.70) 30,38 30,38
Planta 0 (5.20) 35,1 35,10
Planta -1 (+0.00) 27 27,00
Planta -2 (-3.96) 1,28 1,28
Planta -3 (-6.78) 1,28 1,28
147,70 440,84 65.112,07
TOTAL ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO....................... 65.112,07
TOTAL SUBAPARTADO E05HS SOPORTES................................... 65.112,07
SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS                                                 
ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HVA040    m3  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.
Planta 3 (18.70) 29,78 29,78
Planta 2 (14.20) 55,06 55,06
Planta 1 (9.70) 51,45 51,45
Planta 0 (5.20) 49,95 49,95
Planta -1 (+0.00) 40,32 40,32
Planta -2 (-3.96) 5,35 5,35
Planta -3 (-6.78) 5,35 5,35
237,26 708,23 168.034,65
TOTAL ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO....................... 168.034,65
TOTAL SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS................... 168.034,65
TOTAL APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN........... 427.470,76
TOTAL SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS.................................. 427.470,76
TOTAL CAPÍTULO E EDIFICACIÓN...................................................................................................................... 525.071,90
TOTAL...................................................................................................................................................................... 525.071,90
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CUADRO DE PRECIOS 1
Precio de la Construcción Centro '2004                          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBAPARTADO E03EN CANALETAS                                                       
ELEMENTO E03ENH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO                                     
ELEMENTO E03ENP CANALETAS PVC                                                   
SUBAPARTADO E03EI IMBORNALES                                                      
ELEMENTO E03EIO IMBORNALES LADRILLO                                             
ELEMENTO E03EIP IMBORNALES HORMIGÓN PREF.                                       
APARTADO E03D SISTEMAS DRENANTES                                              
SUBAPARTADO E03DM MEMBRANAS DRENANTES P.E.A.D.                                    
ELEMENTO E03DMS MEMBRANAS SUELO                                                 
ELEMENTO E03DMP MEMBRANAS MUROS VERTICALES                                      
SUBAPARTADO E03DD VARIOS                                                          
APARTADO E03P DEPURACIÓN                                                      
SUBAPARTADO E03PF FOSAS SÉPTICAS                                                  
ELEMENTO E03PFP PREF. POLIÉSTER REFORZADO                                       
ELEMENTO E03PFH PREF. HORMIGÓN ARMADO                                           
SUBAPARTADO E03PS SEPARADORES DE GRASAS                                           
ELEMENTO E03PSP PREF. POLIÉSTER REFORZADO                                       
ELEMENTO E03PSH PREF. HORMIGÓN ARMADO                                           
SUBAPARTADO E03PB FILTROS BIOLÓGICOS                                              
ELEMENTO E03PBP PREF. POLIÉSTER REFORZADO                                       
ELEMENTO E03PBH PREF. HORMIGÓN ARMADO                                           
SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES                                                   
APARTADO E04A ACERO                                                           
SUBAPARTADO E04AB BARRAS DE ACERO                                                 
SUBAPARTADO E04AM MALLAS ELECTROSOLDADAS                                          
SUBAPARTADO E04AP PLACAS                                                          
APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS                                              
SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO                                                       
SUBAPARTADO E04CM HORMIGÓN                                                        
SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E04CA025     m3  H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL                                     127,80
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.
CIENTO VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E04CG CIMENTACIONES GRÚAS                                             
APARTADO E04R RECALCES                                                        
SUBAPARTADO E04RE ENCOFRADO                                                       
SUBAPARTADO E04RM HORMIGÓN                                                        
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Precio de la Construcción Centro '2004                          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBAPARTADO E04RA HORMIGÓN ARMADO                                                 
APARTADO E04L LOSAS                                                           
SUBAPARTADO E04LE ENCOFRADO                                                       
SUBAPARTADO E04LM HORMIGÓN                                                        
SUBAPARTADO E04LA HORMIGÓN ARMADO                                                 
APARTADO E04M MUROS                                                           
SUBAPARTADO E04ME ENCOFRADO                                                       
ELEMENTO E04MEF METÁLICO                                                        
ELEMENTO E04MEM MADERA                                                          
SUBAPARTADO E04MM HORMIGÓN                                                        
SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E04MA013     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.                          221,76
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
APARTADO E04P PILOTES                                                         
SUBAPARTADO E04PI PILOTES IN SITU                                                 
SUBAPARTADO E04PM MICROPILOTES                                                    
SUBAPARTADO E04PP PILOTES PREFABRICADOS                                           
SUBAPARTADO E04PS PANTALLAS IN SITU                                               
SUBAPARTADO E04PT ANCLAJES EN PANTALLAS                                           
APARTADO E04S SOLERAS                                                         
SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES                                         
SUBAPARTADO E04SM SOLERAS EN MASA                                                 
SUBAPARTADO E04SA SOLERAS ARMADAS                                                 
APARTADO E04E ENCEPADOS                                                       
SUBAPARTADO E04EE ENCOFRADO                                                       
SUBAPARTADO E04EM HORMIGÓN                                                        
SUBAPARTADO E04EA HORMIGÓN ARMADO                                                 
SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO                                            
SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES                                                 
SUBAPARTADO E05AC CERCHAS Y FORMAS                                                
SUBAPARTADO E05AF FORJADOS                                                        
SUBAPARTADO E05AS ESPACIALES                                                      
SUBAPARTADO E05AW VARIOS                                                          
SUBAPARTADO E05AZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS                                         
ELEMENTO E05AZA ESTRUCTURAS TERMINADAS ACERO                                    
ELEMENTO E05AZN ESTRUCTURAS NAVES ACERO                                         
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Precio de la Construcción Centro '2004                          
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES                                       
ELEMENTO E05HFE ENCOFRADO FORJADOS                                              
ELEMENTO E05HFM HORMIGÓN EN FORJADOS                                            
ELEMENTO E05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES                                       
ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES                                       
ELEMENTO E05HFI FORJADOS IN SITU                                                
SUBAPARTADO E05HR FORJADOS RETICULARES                                            
ELEMENTO E05HRE ENCOFRADOS RETICULARES                                          
ELEMENTO E05HRB RETICULAR BLOQUES ALIGERANTES                                   
ELEMENTO E05HRC RETICULAR CASETONES RECUPERABLES                                
SUBAPARTADO E05HP FORJADOS PREFABRICADOS                                          
ELEMENTO E05HPN FORJADOS PANEL NERVADO                                          
ELEMENTO E05HPA FORJADOS PLACA ALVEOLAR                                         
E05HPA120    m2  FOR.PLAC.ALVEO.c=25;HA-40/P/20                                  56,43
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-40/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, cu-
rado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EFHE.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
ELEMENTO E05HPC FORJADOS PLACA CERÁMICA PRETENSADA                              
SUBAPARTADO E05HL LOSAS                                                           
ELEMENTO E05HLE ENCOFRADO                                                       
ELEMENTO E05HLM HORMIGÓN                                                        
ELEMENTO E05HLA HORMIGÓN ARMADO                                                 
SUBAPARTADO E05HS SOPORTES                                                        
ELEMENTO E05HSC ENCOFRADO CARTÓN                                                
ELEMENTO E05HSF ENCOFRADO METÁLICO                                              
ELEMENTO E05HSD ENCOFRADO MADERA                                                
ELEMENTO E05HSM HORMIGÓN                                                        
ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HSA070    m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.PILARES                                     440,84
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en
pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS                                                 
ELEMENTO E05HVM HORMIGÓN                                                        
ELEMENTO E05HVE ENCOFRADO                                                       
ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HVA040    m3  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 708,23
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, vertido
con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.
SETECIENTOS OCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Precio de la Construcción Centro '2004                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M02GE190     172,182 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                50,00 8.609,08
M02GT002     48,835 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84 920,05
Grupo M02........................... 9.529,13
M11HV120     233,979 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,00 935,92
Grupo M11........................... 935,92
M13CP100     114,474 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                15,28 1.749,16
M13EM020     2.165,725 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,18 4.721,28
Grupo M13........................... 6.470,44
O01OA030     1.275,010 h.  Oficial primera                                                 15,14 19.303,65
O01OA050     1.205,271 h.  Ay udante                                                        13,75 16.572,47
O01OA070     672,374 h.  Peón ordinario                                                  13,09 8.801,38
O01OB010     4.116,512 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15,16 62.406,32
O01OB020     4.116,512 h.  Ay udante encofrador                                             14,22 58.536,80
O01OB025     48,835 h.  Oficial 1ª gruísta                                              14,77 721,29
O01OB030     1.050,018 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,16 15.918,27
O01OB040     1.050,018 h.  Ay udante ferralla                                               14,22 14.931,25
Grupo O01............................ 197.191,43
P01DC020     61,590 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                2,79 171,84
P01EM040     451,660 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           11,33 5.117,31
P01EM260     3.026,844 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            9,27 28.058,85
P01EM290     135,616 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     214,20 29.048,99
P01HA010     802,945 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,87 58.510,60
P01HA020     222,778 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   72,87 16.233,83
P01HA070     179,069 m3  Hormigón HA-40/P/20/I central                                   85,23 15.262,03
P01UC030     424,111 kg  Puntas 20x 100                                                   1,00 424,11
Grupo P01............................ 152.827,56
P03AA020     865,556 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,95 822,28
P03AC090     8.523,680 kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,38 3.239,00
P03AC200     80.323,980 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,39 31.326,35
P03AM080     3.787,993 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,12 4.242,55
P03EL030     3.443,630 m2  Placa alv eolar canto 25 cm.                                     34,32 118.185,38
Grupo P03............................ 157.815,56
Resumen
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
O MANO DE OBRA........................................................................................................................................... 0,00 0,00
M MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES............................................................................................................. 0,00 0,00
P PRECIOS SIMPLES....................................................................................................................................... 0,00 0,00
A AUXILIARES................................................................................................................................................. 0,00 0,00
E EDIFICACIÓN ............................................................................................................................................... 525.071,90 100,00
U URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL...................................................................................................................... 0,00 0,00
R REHABILITACIÓN.......................................................................................................................................... 0,00 0,00
V COEFICIENTES............................................................................................................................................ 0,00 0,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 525.071,90
13,00% Gastos generales.......................... 68.259,35
6,00% Beneficio industrial ........................ 31.504,31
SUMA DE G.G. y  B.I. 99.763,66
21,00% I.V.A....................................................................... 131.215,47
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 756.051,03
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 756.051,03
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTI-
MOS
, a 17 de diciembre de 2018.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                


















































01. Análisis del entorno 
02. Análisis de necesidades. Estudio y propuesta 
de zonas de salud 
03. Estrategia urbana 
04. Estrategia de proyecto 
05. Rehabilitación del Conjunto de Viviendas 




U 01. Plano de situación 
U 02. Plano de regeneración integral 
U 03. Ámbito de la plaza 
U 04. Plano de árboles 
U 05. Secciones generales 
U 06. Alzado a Avenida América 
U 07. Alzado a Fray Julián Garcés 
U 08. Alzado a la plaza 
U 09. Alzado a la calle interior 
 
R_ REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
FRAY JULIÁN GARCÉS 
 
R 01. Planta de conjunto 
R 02. Alzados. Estado actual 
R 03. Estudio de patologías 
R 04. Plantas de viviendas 
R 05. Alzados rehabilitados 
R 06. Sección constructiva 
R 07. Detalles constructivos I 
R 08. Detalles constructivos II 
R 09. Detalles constructivos III 
R 10. Detalles constructivos IV 
R 11. Axonometría estructura 
R 12. Detalles estructura 
R 13. Sección espacio público 




A 01. Plaza 
A 02. Planta baja (+0,00m) 
A 03. Planta 1 (+5,20m) 
A 04. Planta 2 (+9,70m) 
A 05. Planta 3 (+14,20m) 
A 06. Planta -1 (-3,96m) 
A 07. Planta -2 y -3 (-6,78m y -9.60m) 
A 08. Planta de cubiertas (18,70m) 
A 09. Alzado Centro de Salud 
A 10. Alzado Centro Cívico 
A 11. Alzado a Fray Julián Garcés 
A 12. Alzado consultas 
A 13. Sección por las consultas 
A 14. Sección por el Centro Cívico 
A 15. Sección fugada 
A 16. Planta baja (+0,00m). Acabados 
A 17. Planta 1 (+5,20m). Acabados 
A 18. Planta 2 (+9,70m). Acabados 
A 19. Planta 3 (+14,20m). Acabados 
A 20. Planta -1 (-3,96m). Acabados 
A 21. Planta -2 y -3 (-6,78m y -9.60m) . 
Acabados 
A22. Fachada activa 
A23. Acabados I 





E 01. Planta de cimentación (-3.93m) 
E 02. Planta de cimentación (-9.60m) 
E 03. Forjado planta -1 (+0,00m) 
E 04. Forjado planta baja (+5,20m) 
E 05. Forjado planta 1 (+9,70m) 
E 06. Forjado planta 2 (+14,20m) 
E 07. Forjado planta 3 (+18,70m) 
E 08. Forjado plantas -2 y -3 (-3,96 y -6,78m) 
E 09. Tabla de pilares 
E 10. Detalle núcleos rígidos y muros 
E 11. Detalle vigas I 
E 12. Detalle vigas II 




C 01. Plaza interior 
C 02. Ingreso al centro de salud 
C 03. Módulo sanitario 
C 04. Sala de espera 
C 05. Auditorio 
C 06. Sección constructiva Centro de Salud 
C 07. Detalles I 
C 08. Detalles II 
C 09. Detalles III 
C 10. Detalles IV 
C 11. Detalles V 
C 12. Detalles VI 
C 13. Sección constructiva Centro Cívico 
C 14. Detalles VII 
C 15. Detalles VIII 
C 16. Detalles IX 




I 01. District Heating 
I 02. Plano de Incendios. Planta Baja 
I 03. Plano de Incendios. Planta 1 
I 04. Plano de Incendios. Planta 2 
I 05. Plano de Incendios. Planta 3 
I 06. Plano de Incendios. Planta -1 
I 07. Plano de Incendios. Plantas -2 y -3 
I 08. Esquema de principio AFS Y ACS 
I 09. AFS y ACS. Planta baja 
I 10. AFS y ACS. Planta 1 
I 11. AFS y ACS. Planta 2 
I 12. AFS y ACS. Planta 3 
I 13. AFS y ACS. Planta -1 
I 14. Saneamiento. Planta baja 
I 15. Saneamiento. Planta 1 
I 16. Saneamiento. Planta 2 
I 17. Saneamiento. Planta 3 
I 18. Saneamiento. Planta de cubiertas 
I 19. Saneamiento. Planta -1 
I 20. Esquema climatización 
I 21. Climatización. Planta baja 
I 22. Climatización. Planta 1 
I 23. Climatización. Planta 2 
I 24. Climatización. Planta 3 
I 25. Climatización. Planta -1 
I 26. Esquema de principio electricidad 
I 27. Iluminación. Planta baja 
I 28. Iluminación. Planta 1 
I 29. Iluminación. Planta 2 
I 30. Iluminación. Planta 3 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 20172
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Cálculo de la estructura del proyecto
Clave: Cálculo estructura CYPECAD
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público








Cubierta G1 1.0 1.0
Planta 3 C 3.0 1.0
Planta 2 C 3.0 2.0
Planta 1 C 3.0 2.0
Planta baja C 3.0 2.0
Sótano 1 C 3.0 1.0
Sótano 2 C 3.0 1.0
Cimentación P-3 --- 0.0 0.0
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: B
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del
grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
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esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.450 0.31 0.70 -0.32 0.40 0.70 -0.36
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
Cubierta 2.23 1.026 1.061
Planta 3 2.03 0.934 0.966
Planta 2 1.76 0.812 0.840
Planta 1 1.36 0.627 0.648
Planta baja 1.34 0.616 0.637
Sótano 1 1.34 0.616 0.637
Sótano 2 1.34 0.616 0.637
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 47.15 60.50
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00






Planta 3 198.103 262.886
Planta 2 172.262 228.595
Planta 1 143.293 190.153
Planta baja 0.000 0.000
Sótano 1 0.000 0.000
Sótano 2 0.000 0.000
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento




Sin acción de sismo
Listado de datos de la obra




Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta - - - -
Planta 3 - - - -
Planta 2 - - - -
Planta 1 - - - -
Planta baja - - - -
Sótano 1 - - - -
Sótano 2 - - - -
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
















4.6.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto2
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota -3.96 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
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5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g
) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g
) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (g
) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (g
) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
 
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
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Acciones variables sin sismo
 
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.500 1.500 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.500 1.500 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.500 1.500 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.500 1.500 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.500 1.500 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.500 1.500 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.500 1.500 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.500 1.500 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.500 1.500 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.500 1.500 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.500 1.500 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.500 1.500 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.500 1.500 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.500 1.500 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.500 1.500 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.500 1.500 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.500 1.500 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.500 1.500 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.500 1.500 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.500 1.500 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.500 1.500 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.500 1.500 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.500 1.500 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.500 1.500 0.960 1.600
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.500 1.500 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.500 1.500 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.500 1.500 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.500 1.500 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.500 1.500 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.500 1.500 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.500 1.500 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.500 1.500 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.500 1.500 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.500 1.500 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.500 1.500 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.500 1.500 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.500 1.500 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.500 1.500 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.500 1.500 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 1.600
140 1.500 1.500 1.600
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
7 Cubierta 7 Cubierta 4.50 18.70
6 Planta 3 6 Planta 3 4.50 14.20
5 Planta 2 5 Planta 2 4.50 9.70
4 Planta 1 4 Planta 1 5.20 5.20
3 Planta baja 3 Planta baja 3.96 0.00
2 Sótano 1 2 Sótano 1 2.80 -3.96
1 Sótano 2 1 Sótano 2 2.80 -6.76
0 Cimentación P-3 -9.56
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo Desnivel de apoyo
P1 (  0.30, 46.53) 3-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P2 (  7.88, 46.53) 3-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P3 (  0.30, 39.18) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P4 (  7.87, 39.18) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P5 (  0.30, 31.83) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P6 (  7.88, 31.83) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00
P7 (  0.30, 24.48) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P8 (  7.88, 24.48) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.05
P9 (  0.30, 17.13) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80
P10 (  7.87, 17.13) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.15
P12 (  7.87,  9.78) 2-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60
P14 (  7.87,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60
P15 ( 15.22,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00
P16 ( 22.57,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.05
P17 ( 29.92,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P18 ( 30.22,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P19 ( 37.57,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.05
P20 ( 44.92,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00
P21 ( 52.27,  9.30) 2-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22 ( 59.92,  9.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.40 -5.60
P23 (  0.12,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45
P24 (  7.87,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.75
P25 ( 15.22,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.90
P26 ( 22.57,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P27 ( 29.92,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P28 ( 30.22,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P29 ( 37.57,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90
P30 ( 44.92,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P31 ( 52.27,  5.00) 2-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P32 ( 59.92,  5.00) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 -5.60
P33 (  0.12,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
Listado de datos de la obra
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo Desnivel de apoyo
P34 (  7.87,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P35 ( 15.22,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P36 ( 22.57,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P37 ( 29.92,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P38 ( 30.22,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P39 ( 37.57,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P40 ( 44.92,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P41 ( 52.27,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P42 ( 59.92,  0.30) 2-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 -5.60
 
8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 








Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
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Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total



















































Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior Canto de apoyo
P11 P1-2 0.0 (-0.00,9.65) Con vinculación exterior 0.00
P43 NR 4 0.0 (55.05,5.30) Con vinculación exterior 0.00
P46 NR 3 0.0 (52.20,0.20) Con vinculación exterior 0.00
P13 NR 2 0.0 (-0.00,9.60) Con vinculación exterior 0.00
 
8.3.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M4 Muro de hormigón armado 2-3 ( -0.30, 39.30) (  8.35, 39.30) 3 0.4+0=0.4
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total














M17 Muro de hormigón armado 2-3 ( -0.30, -1.50) ( -0.30, 39.30) 3 0.2+0.2=0.4
M19 Muro de hormigón armado 2-3 ( -0.30, -1.50) ( 52.27, -1.50) 3 0+0.4=0.4
Empujes y zapata del muro





Zapata corrida: 1.350 x 0.750





Zapata corrida: 0.900 x 0.300





Zapata corrida: 0.900 x 0.300





Zapata corrida: 1.200 x 0.350





Zapata corrida: 1.400 x 0.350





Zapata corrida: 0.900 x 0.300





Zapata corrida: 1.000 x 0.400





Zapata corrida: 1.100 x 0.300





Zapata corrida: 0.650 x 0.500





Zapata corrida: 0.900 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30
Listado de datos de la obra
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P33, P16, P18, P19, 
P20, P21, P42, P22, 
P32, P23, P17, P15, 
P14, P31, P41, P30, 
P29, P39, P40, P36, 
P26, P25, P35, P34, 
P24, P28, P27, P38, 
P37
7 25x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P12, P9, P10, P8, P7, 
P5, P6, P4, P3
6 60x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
5 60x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 60x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 60x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P1, P2
6 60x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
5 60x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 60x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LISTADO DE PAÑOS
Placas aligeradas consideradas
Nombre Descripción
Rodiñas 25+5/120 Prefabricados Rodiñas, S.L.
Canto total del forjado: 30 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 120 mm
Entrega mínima: 7 cm
Entrega máxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Control Estadístico
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 500 S, Control Normal
Peso propio: 4.8069 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.06 m³/m²
Reticulares considerados
Nombre Descripción
DALIFORMA 12_30_72X72 DALIFORMA Sistema BASENET: Nervio:12/ canto:30/
Intereje:72
Casetón perdido
Nº de piezas: 1
Peso propio: 3.64 kN/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Anchura del nervio: 12 cm
10.1.- Autorización de uso
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:
Rodiñas 25+5/120
Listado de datos de la obra
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Prefabricados Rodiñas, S.L.
Canto total del forjado: 30 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 120 mm
Entrega mínima: 7 cm
Entrega máxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Control Estadístico
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 500 S, Control Normal
Peso propio: 4.8069 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.06 m³/m²
Esfuerzos por bandas de 1 m
Flexión positiva
Momento de servicio
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último
Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         Md > Mg Md < Mg







































































Flexión negativa            B 500 S, Control Normal
Refuerzo Momento último Momento Rigidez Cortante
Superior Tipo Macizado Fisura Total Fisura Último

















































































































(1) Según la clase de exposición:
  -Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)
  -Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)
  -Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.300 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.450 MPa
 
Listado de datos de la obra




Elemento Hormigón fck(MPa) gc




Todos HA-25, Control Estadístico 25 1.50 15 27264
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S, Control Normal 500 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
Listado de datos de la obra







Planta 3 198.103 262.886
Planta 2 172.262 228.595
Planta 1 143.293 190.153
Planta baja 0.000 0.000
Sótano 1 0.000 0.000
Sótano 2 0.000 0.000
Cargas horizontales de viento
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones
Nombre Obra: Cálculo estructura CYPECAD Fecha:09/11/19
Listado de medición de vigas
Obra: Cálculo de la estructura del proyecto
Fecha: 09/11/2019 23:45:21
Materiales:
Hormigón: HA-25, Control Estadístico





































































































2(P42-P32) Desc. 2.5 10.7 6.2 4.1 23.5 4.1 10.5 8.9 0.470
3(P32-P22) Desc. 2.0 10.7 6.3 3.7 22.7 3.7 9.9 9.1 0.470





































2(P34-P35) Desc. 15.6 21.5 9.3 7.9 54.3 7.9 9.3 21.5 15.6 0.735
3(P35-P36) Desc. 15.6 21.5 9.3 7.9 54.3 7.9 9.3 21.5 15.6 0.735
4(P36-P37) Desc. 5.3 28.9 9.6 7.8 51.6 7.8 9.6 9.3 24.9 0.748

























2(P39-P40) Desc. 10.2 21.5 9.3 7.3 48.3 7.3 9.3 31.7 0.735
3(P40-P46) Desc. 12.4 13.6 7.8 6.3 40.1 6.3 10.1 23.7 0.602
4(P46-P41) Desc. 2.0 2.0 0.8 4.8 0.8 4.0 0.134
5(P41-P42) Desc. 3.6 23.6 10.0 7.3 44.5 7.3 10.0 27.2 0.778























2(P46-B39) Desc. 3.4 1.4 4.8 1.4 3.4 0.093























2(P43-P43) Desc. 2.5 2.3 1.4 6.2 1.4 4.8 0.136
3(P43-P32) Desc. 6.7 4.6 2.6 13.9 2.6 4.6 6.7 0.272













































2(P14-P15) Desc. 15.6 21.5 9.3 7.3 53.7 7.3 9.3 21.5 15.6 0.735
3(P15-P16) Desc. 15.6 21.5 9.3 7.3 53.7 7.3 9.3 21.5 15.6 0.735
4(P16-P17) Desc. 3.6 28.9 9.6 7.6 49.7 7.6 9.6 7.6 24.9 0.748

























2(P19-P20) Desc. 15.6 21.5 9.3 7.2 53.6 7.2 9.3 21.5 15.6 0.735
3(P20-P21) Desc. 15.0 21.5 9.3 7.2 53.0 7.2 9.3 21.5 15.0 0.735
4(P21-B47) Desc. 4.0 3.9 2.4 10.3 2.4 7.9 0.248



















































2(P11-B37) Desc. 3.4 1.9 5.3 1.9 3.4 0.102



































































































2(P9-P7) Desc. 16.3 23.1 9.3 9.6 7.9 66.2 7.9 18.9 23.1 16.3 0.827
3(P7-P5) Desc. 16.3 19.1 9.3 6.5 51.2 6.5 14.8 13.6 16.3 0.588
4(P5-P3) Desc. 6.4 20.1 10.1 6.5 43.1 6.5 15.6 21.0 0.630




















































3(P23-P13) Desc. 3.6 8.1 3.8 3.4 18.9 3.4 3.8 11.7 0.371





























2(P13-P13) Desc. 6.1 3.1 2.9 12.1 2.9 4.5 4.7 0.225























2(B37-B32) Desc. 5.9 11.7 4.7 22.3 4.7 1.9 15.7 0.485
3(B32-B33) Desc. 21.4 9.8 9.4 7.4 48.0 7.4 19.2 21.4 0.779

























2(P34-P24) Desc. 28.7 32.9 6.2 25.4 93.2 5.6 26.0 38.7 22.9 0.658
3(P24-P14) Desc. 8.8 18.4 6.2 13.8 47.2 2.1 11.7 6.2 18.4 8.8 0.644

























2(P10-P8) Desc. 3.6 29.1 9.7 7.5 49.9 7.5 9.7 7.6 25.1 0.755

























2(P35-P25) Desc. 29.1 26.0 6.2 23.4 84.7 4.5 25.1 31.8 23.3 0.658
3(P25-P15) Desc. 11.3 23.7 6.2 18.4 59.6 3.1 21.5 7.9 27.1 0.644



























2(P36-P26) Desc. 30.2 32.9 6.2 26.5 95.8 6.7 26.0 39.1 24.0 0.658
3(P26-P16) Desc. 11.8 24.1 6.2 20.2 62.3 3.1 23.3 8.3 27.6 0.644

























2(P37-P27) Desc. 17.0 15.3 6.2 8.9 47.4 8.9 6.2 15.3 17.0 0.658
3(P27-P17) Desc. 10.2 17.1 6.2 7.3 40.8 7.3 6.2 17.1 10.2 0.644























2(P38-P28) Desc. 14.0 14.7 6.2 8.3 43.2 8.3 6.2 14.7 14.0 0.658
3(P28-P18) Desc. 4.9 14.2 6.2 6.4 31.7 6.4 6.2 19.1 0.644

























2(P39-P29) Desc. 29.1 32.9 6.2 28.0 96.2 4.6 29.6 38.7 23.3 0.658
3(P29-P19) Desc. 10.9 23.4 6.2 20.6 61.1 3.4 7.3 16.1 7.6 26.7 0.644

























2(P40-P30) Desc. 22.6 23.8 6.2 20.0 72.6 3.4 6.7 16.1 7.9 15.9 22.6 0.658
3(P30-P20) Desc. 8.5 23.1 6.2 18.6 56.4 3.1 5.6 16.1 7.3 24.3 0.644











































2(P41-B39) Desc. 11.0 11.1 4.4 4.9 31.4 4.9 4.4 11.1 11.0 0.455
3(B39-P31) Desc. 4.4 2.0 2.0 1.5 9.9 1.5 4.0 4.4 0.175
4(P31-P21) Desc. 8.3 23.3 6.2 19.8 57.6 3.7 6.2 16.1 7.5 24.1 0.644















































2(P42-P32) Desc. 12.5 14.7 6.2 6.7 40.1 6.7 6.2 14.7 12.5 0.658
3(P32-P22) Desc. 11.7 20.2 6.3 14.3 52.5 3.7 10.6 6.3 31.9 0.658
Total Pórtico 28 33.4 43.6 15.7 24.7 117.4 14.1 10.6 15.7 27.4 49.6 1.568
































































2(P39-P40) Desc. 9.5 19.1 9.3 7.0 44.9 7.0 14.8 13.6 9.5 0.735
3(P40-P46) Desc. 8.3 13.6 7.8 6.0 35.7 6.0 10.1 19.6 0.602
4(P46-P41) Desc. 2.0 2.0 1.9 5.9 1.9 4.0 0.134
5(P41-P42) Desc. 3.6 22.7 10.0 6.5 42.8 6.5 10.0 26.3 0.622

























































2(P34-P35) Desc. 11.2 17.6 9.3 7.1 45.2 7.1 9.3 28.8 0.735
3(P35-P36) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P36-P37) Desc. 5.3 23.0 9.6 7.1 45.0 7.1 9.6 28.3 0.748























2(P46-B39) Desc. 3.4 2.2 5.6 2.2 3.4 0.093























2(P43-P43) Desc. 2.5 2.3 1.4 6.2 1.4 4.8 0.136
3(P43-P32) Desc. 1.4 6.7 4.6 2.6 15.3 2.6 6.0 6.7 0.272















































2(P14-P15) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.0 51.0 7.0 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P15-P16) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P16-P17) Desc. 3.6 23.0 9.6 7.0 43.2 7.0 9.6 26.6 0.748

























2(P19-P20) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P20-P21) Desc. 15.9 19.1 9.3 7.1 51.4 7.1 14.8 13.6 15.9 0.735
4(P21-P22) Desc. 5.5 30.0 10.0 7.5 53.0 7.5 10.0 9.6 25.9 0.778



















































2(P11-B36) Desc. 2.3 1.7 4.0 1.7 2.3 0.106















































































































































































2(P9-P7) Desc. 15.6 22.4 9.3 7.2 54.5 7.2 9.3 22.4 15.6 0.735
3(P7-P5) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.0 51.0 7.0 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P5-P3) Desc. 10.3 22.7 9.3 7.0 49.3 7.0 9.3 33.0 0.735
5(P3-P1) Desc. 2.5 17.0 9.6 7.1 36.2 7.1 15.2 13.9 0.748

























2(P23-P13) Desc. 1.7 6.3 3.8 2.1 13.9 2.1 6.4 5.4 0.265



























2(P13-P13) Desc. 7.5 3.1 3.0 4.2 17.8 4.2 8.9 4.7 0.304























2(B36-B31) Desc. 5.9 9.8 4.3 20.0 4.3 15.7 0.388
3(B31-B32) Desc. 2.6 16.9 9.9 6.0 35.4 6.0 15.2 14.2 0.556



























2(P24-P14) Desc. 11.8 20.6 6.2 15.9 54.5 2.4 13.5 6.2 32.4 0.644

























2(P10-P8) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P8-P6) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.0 51.0 7.0 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P6-P4) Desc. 10.4 21.5 9.3 7.0 48.2 7.0 9.3 21.5 10.4 0.735






















































2(P25-P15) Desc. 18.7 28.1 6.2 25.0 78.0 4.3 26.9 12.3 34.5 0.644

























2(P26-P16) Desc. 21.4 30.3 17.0 23.4 92.1 4.5 18.9 68.7 0.644



























2(P27-P17) Desc. 20.1 38.2 14.0 14.6 86.9 3.4 11.2 14.0 58.3 0.644





























2(P28-P18) Desc. 14.6 17.1 6.2 9.5 47.4 9.5 6.2 19.9 11.8 0.644

























2(P29-P19) Desc. 17.8 24.3 6.2 25.6 73.9 4.0 27.8 8.5 33.6 0.644



























2(P30-P20) Desc. 11.4 23.5 6.2 18.8 59.9 3.1 6.7 15.2 7.7 27.2 0.644













































2(P41-B39) Desc. 2.4 10.1 4.9 17.4 4.9 12.5 0.455
3(B39-P31) Desc. 11.0 4.4 4.0 1.5 20.9 1.5 8.4 11.0 0.175
4(P31-P21) Desc. 10.9 25.0 6.2 20.2 62.3 3.1 23.3 35.9 0.644















































2(P42-P32) Desc. 7.8 14.1 6.7 28.6 6.7 21.9 0.658
3(P32-P22) Desc. 5.7 14.5 6.2 8.9 35.3 8.9 6.2 14.5 5.7 0.644
Total Pórtico 32 42.4 49.1 23.6 21.4 136.5 21.4 23.6 36.4 55.1 1.632
































































2(P39-P40) Desc. 10.2 19.1 9.3 7.0 45.6 7.0 14.8 23.8 0.735
3(P40-P46) Desc. 15.2 13.6 7.8 6.3 42.9 6.3 10.1 11.3 15.2 0.602
4(P46-P41) Desc. 2.0 2.0 1.4 5.4 1.4 4.0 0.134
5(P41-P42) Desc. 5.5 47.7 10.0 10.0 14.0 87.2 14.0 20.0 13.7 39.5 0.972



























2(P34-P35) Desc. 11.2 17.6 9.3 7.1 45.2 7.1 9.3 28.8 0.735
3(P35-P36) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P36-P37) Desc. 5.3 23.0 9.6 7.1 45.0 7.1 9.6 28.3 0.748

























2(P46-B35) Desc. 3.5 2.2 3.1 8.8 3.1 5.7 0.131









































































2(P14-P15) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.0 51.0 7.0 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P15-P16) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P16-P17) Desc. 5.3 23.0 9.6 7.0 44.9 7.0 9.6 28.3 0.748

























2(P19-P20) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P20-P21) Desc. 15.9 19.1 9.3 7.1 51.4 7.1 14.8 13.6 15.9 0.735
4(P21-P22) Desc. 6.5 22.7 10.0 7.5 46.7 7.5 10.0 22.7 6.5 0.778















































































2(P11-B32) Desc. 2.3 1.7 4.0 1.7 2.3 0.106

















































































































































































2(P9-P7) Desc. 15.6 22.4 9.3 7.0 54.3 7.0 9.3 22.4 15.6 0.735
3(P7-P5) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.0 51.0 7.0 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P5-P3) Desc. 12.2 21.5 9.3 7.0 50.0 7.0 9.3 21.5 12.2 0.735
5(P3-P1) Desc. 2.5 17.0 9.6 7.1 36.2 7.1 15.2 13.9 0.748

























2(P23-P13) Desc. 1.7 6.3 3.8 2.1 13.9 2.1 6.4 5.4 0.265



























2(P13-P13) Desc. 6.1 3.2 3.0 5.8 18.1 5.8 7.6 4.7 0.474























2(B32-B2) Desc. 4.1 9.8 4.3 18.2 4.3 4.1 9.8 0.388
3(B2-B0) Desc. 2.6 14.2 9.9 6.0 32.7 6.0 12.5 14.2 0.556

























2(P24-P14) Desc. 11.4 20.3 6.2 15.0 52.9 2.1 12.9 6.2 31.7 0.644

























2(P10-P8) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P8-P6) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P6-P4) Desc. 12.2 22.7 9.3 7.0 51.2 7.0 9.3 22.7 12.2 0.735
5(P4-P2) Desc. 2.5 17.0 9.6 7.1 36.2 7.1 15.2 13.9 0.748



























2(P25-P15) Desc. 18.0 24.6 6.2 23.5 72.3 3.7 26.0 8.8 33.8 0.644

























2(P26-P16) Desc. 21.7 28.1 9.3 22.5 81.6 4.5 18.0 21.6 37.5 0.644





























2(P27-P17) Desc. 20.8 24.0 6.2 12.6 63.6 3.1 9.5 6.2 8.2 36.6 0.644





























2(P28-P18) Desc. 13.2 17.1 6.2 8.9 45.4 8.9 6.2 17.1 13.2 0.644

























2(P29-P19) Desc. 17.5 23.9 6.2 22.0 69.6 3.1 25.1 8.1 33.3 0.644



























2(P30-P20) Desc. 11.7 23.3 6.2 17.6 58.8 2.8 6.7 14.3 7.5 27.5 0.644










































































3(B35-P31) Desc. 14.8 5.7 3.9 1.5 25.9 1.5 9.6 14.8 0.168
4(P31-P21) Desc. 10.9 25.1 6.2 22.0 64.2 3.1 25.1 36.0 0.644

















































2(P42-P32) Desc. 7.8 14.1 6.7 28.6 6.7 21.9 0.658
3(P32-P22) Desc. 4.5 14.1 6.2 8.0 32.8 8.0 6.2 18.6 0.644
Total Pórtico 32 39.8 48.7 23.6 20.5 132.6 20.5 23.6 40.5 48.0 1.632
































































2(P39-P40) Desc. 10.2 19.1 9.3 7.0 45.6 7.0 14.8 23.8 0.735
3(P40-P46) Desc. 55.3 13.6 7.8 6.3 83.0 6.3 10.1 11.3 55.3 0.602
4(P46-P41) Desc. 9.2 4.9 2.0 8.7 24.8 4.0 2.9 8.7 9.2 0.134
5(P41-P42) Desc. 5.5 41.0 10.0 10.0 15.0 81.5 15.0 20.0 5.5 41.0 1.069





























2(P34-P35) Desc. 11.2 17.6 9.3 7.1 45.2 7.1 9.3 28.8 0.735
3(P35-P36) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.0 51.0 7.0 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P36-P37) Desc. 5.3 23.0 9.6 7.0 44.9 7.0 9.6 28.3 0.748

























2(P46-B31) Desc. 6.2 3.5 2.2 9.9 21.8 5.7 9.9 6.2 0.160









































































2(P19-P20) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
3(P20-P21) Desc. 15.9 19.1 9.3 7.0 51.3 7.0 14.8 13.6 15.9 0.735
4(P21-P22) Desc. 5.5 23.9 10.0 7.3 46.7 7.3 10.0 29.4 0.778

























2(P14-P15) Desc. 15.6 21.5 9.3 7.0 53.4 7.0 9.3 21.5 15.6 0.735
3(P15-P16) Desc. 15.6 19.1 9.3 7.1 51.1 7.1 14.8 13.6 15.6 0.735
4(P16-P17) Desc. 3.6 23.0 9.6 7.0 43.2 7.0 9.6 26.6 0.748

















































2(P11-B37) Desc. 3.4 3.1 6.5 3.1 3.4 0.102



















































































































































































2(P9-P7) Desc. 8.8 22.9 9.3 7.1 48.1 7.1 9.3 31.7 0.735
3(P7-P5) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
4(P5-P3) Desc. 5.9 16.7 9.3 7.1 39.0 7.1 12.4 19.5 0.735
5(P3-P1) Desc. 2.5 17.7 9.6 7.1 36.9 7.1 15.9 13.9 0.748

























2(P23-P13) Desc. 1.7 6.3 3.8 2.1 13.9 2.1 6.4 5.4 0.265





















































2(B37-B2) Desc. 6.8 6.8 9.0 22.6 9.0 13.6 0.600
3(B2-B0) Desc. 3.8 29.4 9.9 9.4 12.9 65.4 12.9 19.3 7.8 25.4 0.850



























2(P13-P13) Desc. 6.1 3.1 3.0 6.5 18.7 6.5 7.5 4.7 0.473

























2(P24-P14) Desc. 9.0 19.0 6.2 13.6 47.8 2.4 11.2 9.4 24.8 0.644























2(P10-P8) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
3(P8-P6) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
4(P6-P4) Desc. 5.9 16.7 9.3 7.1 39.0 7.1 12.4 19.5 0.735
5(P4-P2) Desc. 2.5 17.7 9.6 7.1 36.9 7.1 15.9 13.9 0.748

























2(P25-P15) Desc. 14.6 23.8 6.2 19.1 63.7 5.6 19.7 8.0 30.4 0.644

























2(P26-P16) Desc. 17.8 24.2 6.2 20.7 68.9 4.5 22.4 8.4 33.6 0.644

























2(P27-P17) Desc. 13.0 17.1 6.2 8.6 44.9 8.6 6.2 17.1 13.0 0.644



























2(P28-P18) Desc. 12.2 17.1 6.2 7.7 43.2 7.7 6.2 17.1 12.2 0.644

























2(P29-P19) Desc. 14.9 23.5 6.2 20.2 64.8 3.1 23.3 7.7 30.7 0.644



























2(P30-P20) Desc. 11.4 23.1 6.2 17.6 58.3 2.8 6.7 14.3 7.3 27.2 0.644













































2(P41-B31) Desc. 4.3 6.6 4.9 15.8 4.9 10.9 0.455
3(B31-P31) Desc. 9.7 12.9 9.9 7.2 39.7 7.2 32.5 0.168
4(P31-P21) Desc. 11.3 25.1 6.2 19.0 61.6 2.8 22.4 36.4 0.644

















































2(P42-P32) Desc. 7.6 14.1 6.7 28.4 6.7 21.7 0.658
3(P32-P22) Desc. 4.7 14.2 6.2 8.0 33.1 8.0 6.2 18.9 0.644
Total Pórtico 32 41.2 48.8 23.6 20.5 134.1 20.5 23.6 40.6 49.4 1.632


























































2(P34-P35) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
3(P35-P36) Desc. 4.1 16.7 9.3 7.1 37.2 7.1 16.5 13.6 0.735
4(P36-P37) Desc. 2.5 17.7 9.6 7.1 36.9 7.1 15.9 13.9 0.748























2(P39-P40) Desc. 3.7 16.7 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
3(P40-P46) Desc. 13.2 13.6 7.8 7.1 41.7 7.1 10.1 24.5 0.602
4(P46-P41) Desc. 2.0 2.0 0.5 4.5 0.5 4.0 0.134
5(P41-P42) Desc. 3.6 34.5 10.0 10.0 14.0 72.1 14.0 20.0 11.8 26.3 0.972







































































2(P46-B32) Desc. 2.3 2.2 4.5 2.2 2.3 0.093







































































2(P14-P15) Desc. 4.1 16.7 9.3 7.1 37.2 7.1 16.5 13.6 0.735
3(P15-P16) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
4(P16-P17) Desc. 2.5 17.7 9.6 7.1 36.9 7.1 15.9 13.9 0.748























2(P19-P20) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
3(P20-P21) Desc. 4.1 16.3 9.3 7.1 36.8 7.1 16.1 13.6 0.735
4(P21-P22) Desc. 2.5 17.8 10.0 7.3 37.6 7.3 15.8 14.5 0.778























2(P23-P13) Desc. 5.4 9.8 3.4 18.6 3.4 5.4 9.8 0.371

























2(P13-P13) Desc. 6.1 3.1 3.7 12.9 3.7 4.5 4.7 0.225



























2(P24-P14) Desc. 4.0 15.4 6.2 8.8 34.4 4.3 4.5 6.2 19.4 0.644



























2(P25-P15) Desc. 4.0 20.7 6.2 10.5 41.4 4.9 5.6 6.2 4.0 20.7 0.644





























2(P26-P16) Desc. 4.1 20.8 6.2 10.8 41.9 5.2 5.6 6.2 4.1 20.8 0.644

























2(P27-P17) Desc. 4.4 14.9 6.2 6.1 31.6 6.1 6.2 19.3 0.644

























2(P28-P18) Desc. 4.1 14.3 6.2 6.1 30.7 6.1 6.2 18.4 0.644





























2(P29-P19) Desc. 4.0 19.2 6.2 11.1 40.5 5.5 5.6 6.2 23.2 0.644



























2(P30-P20) Desc. 4.0 20.7 6.2 10.2 41.1 5.2 5.0 6.2 4.0 20.7 0.644









































2(P41-B40) Desc. 3.4 2.1 5.5 2.1 3.4 0.210
3(B40-B32) Desc. 15.2 7.1 4.2 2.8 29.3 2.8 11.3 15.2 0.217
4(B32-P31) Desc. 2.0 2.0 1.5 5.5 1.5 4.0 0.175
5(P31-P21) Desc. 4.0 24.5 6.2 10.6 45.3 5.6 5.0 6.2 12.7 15.8 0.644















































2(P42-P32) Desc. 6.1 14.0 6.7 26.8 6.7 20.1 0.658
3(P32-P22) Desc. 4.0 14.7 6.2 6.1 31.0 6.1 6.2 18.7 0.644
Total Pórtico 22 27.9 31.5 14.8 15.6 89.8 15.6 17.6 38.8 17.8 1.533
Total Cubierta 395.2 827.6 352.5 26.8 372.7 1974.8 252.9 119.8 502.3 602.6 423.6 73.6 29.789
Total Obra 5274.0 8461.9 2805.6 384.0 3699.4 20624.9 1558.3 1295.4 4195.4 4166.7 5824.5 1474.1 2110.5 232.941
    - A.neg.: Armado de negativos
    - A.pos.: Armado de positivos
    - A.mon.: Armado montaje
    - A.piel: Armado piel
    - A.est.: Armado estribos
Listado de medición de vigas
Obra: Cálculo de la estructura del proyecto
Fecha: 09/11/2019 23:45:21
Materiales:
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal

















Sótano 2 B 500 S, Control Normal 155.0 47.1 115.0 130.7 447.8
Sótano 1 B 500 S, Control Normal 10.3 30.7 24.9 65.9
Planta baja B 500 S, Control Normal 363.2 185.0 786.9 903.9 1194.6 223.2 237.3 3894.1
Planta 1 B 500 S, Control Normal 367.4 354.6 993.4 903.1 1684.1 475.1 718.0 5495.7
Planta 2 B 500 S, Control Normal 347.1 391.6 1054.4 929.3 1592.6 481.0 607.4 5403.4
Planta 3 B 500 S, Control Normal 347.9 361.9 1042.0 1112.3 1354.8 230.6 758.9 5208.4
Cubierta B 500 S, Control Normal 278.2 131.8 552.5 662.9 466.0 81.0 2172.4
Total Obra 1714.1 1424.9 4614.9 4583.5 6407.1 1621.6 2321.6 22687.7
Grupo de Plantas Número 1: Sótano 2
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 3.09    8 24.72  24.72 m
ROD 25 T.1 (Ancho:33) 3.09    1 3.09   3.09 m
ROD 25 T.1 (Ancho:92) 3.09    1 3.09   3.09 m
ROD 25 T.2 7.39    8 59.12  59.12 m
ROD 25 T.2 (Ancho:118) 7.39    1 7.39   7.39 m
Total forjado:  97.41 m
Total grupo:  97.41 m
Grupo de Plantas Número 2: Sótano 1
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 3.24    8 25.92  25.92 m
ROD 25 T.1 (Ancho:53) 3.24    1 3.24   3.24 m
ROD 25 T.1 (Ancho:72) 3.24    1 3.24   3.24 m
Total forjado:  32.40 m
Total grupo:  32.40 m
Grupo de Plantas Número 3: Planta baja
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 2.14    1 2.14
2.93    4 11.72
3.24    8 25.92
4.17    1 4.17
4.24    2 8.48
4.40    1 4.40
4.45    6 26.70
4.64    2 9.28
4.99    1 4.99
7.14   21 149.94 247.74 m
ROD 25 T.1 (Ancho:18) 4.40
7.14
   1





ROD 25 T.1 (Ancho:23) 4.24    1 4.24   4.24 m
ROD 25 T.1 (Ancho:26) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:28) 3.24    1 3.24   3.24 m
ROD 25 T.1 (Ancho:30) 2.93    1 2.93   2.93 m
ROD 25 T.1 (Ancho:32) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:47) 4.64    1 4.64   4.64 m
ROD 25 T.1 (Ancho:48) 2.93
7.14
   1





ROD 25 T.1 (Ancho:55) 7.14    1 7.14   7.14 m
Total forjado: 719.38 m
Total grupo: 719.38 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 (Ancho:58) 4.64    1 4.64   4.64 m
ROD 25 T.1 (Ancho:62) 7.14    3 21.42  21.42 m
ROD 25 T.1 (Ancho:64) 2.93
4.45
   1




  7.38 m
ROD 25 T.1 (Ancho:66) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:75) 2.93    1 2.93   2.93 m
ROD 25 T.1 (Ancho:76) 2.93
4.45
7.14
   1
   1







ROD 25 T.1 (Ancho:77) 2.93
4.45
4.99
   1
   1







ROD 25 T.1 (Ancho:79) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:88) 2.14    1 2.14   2.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:90) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:93) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:95) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:96) 2.13    1 2.13   2.13 m
ROD 25 T.1 (Ancho:97) 3.24    1 3.24   3.24 m
ROD 25 T.1 (Ancho:113) 4.99    1 4.99   4.99 m
ROD 25 T.1 (Ancho:117) 2.54    1 2.54   2.54 m





   3
   2
  14
   4











ROD 25 T.2 (Ancho:21) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:28) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:52) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:59) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:62) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:63) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:64) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.2 (Ancho:72) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:74) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:76) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:83) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:93) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:96) 7.04    1 7.04   7.04 m
ROD 25 T.2 (Ancho:99) 7.06    1 7.06   7.06 m
ROD 25 T.2 (Ancho:107) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:119) 7.06    1 7.06   7.06 m
Total forjado: 719.38 m
Total grupo: 719.38 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Grupo de Plantas Número 4: Planta 1
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 2.14    2 4.28
3.06    3 9.18
3.39    1 3.39
4.24    2 8.48
4.32    5 21.60
4.35    1 4.35
4.64    2 9.28
4.99    2 9.98
6.99    3 20.97
7.09    2 14.18
7.14   18 128.52 234.21 m
ROD 25 T.1 (Ancho:19) 3.06    1 3.06   3.06 m
ROD 25 T.1 (Ancho:55) 2.54    1 2.54   2.54 m
ROD 25 T.1 (Ancho:69) 2.13
4.99
   1




  7.12 m
ROD 25 T.1 (Ancho:85) 4.24
4.35
7.14
   1
   1







ROD 25 T.1 (Ancho:86) 3.06    1 3.06   3.06 m
ROD 25 T.1 (Ancho:103) 4.64
7.09
   1





ROD 25 T.1 (Ancho:105) 3.06
4.32
   1




  7.38 m




   1
   1
   1















   5
   2
   2
  12
   3













ROD 25 T.2 (Ancho:60) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:63) 6.94
6.99
   1





ROD 25 T.2 (Ancho:85) 7.09    2 14.18  14.18 m
ROD 25 T.2 (Ancho:95) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.2 (Ancho:103) 7.04    1 7.04   7.04 m




   1
   1
   2









ROD 25 T.3 6.99    1 6.99   6.99 m
Total forjado: 621.07 m
Total grupo: 621.07 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Grupo de Plantas Número 5: Planta 2
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 2.14    2 4.28
3.01    5 15.05
4.19    3 12.57
4.30    1 4.30
4.37    6 26.22
4.64    2 9.28
4.99    1 4.99
6.94    4 27.76
7.09    3 21.27
7.14   18 128.52 254.24 m
ROD 25 T.1 (Ancho:18) 4.19    1 4.19   4.19 m
ROD 25 T.1 (Ancho:27) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.1 (Ancho:29) 6.94    1 6.94   6.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:32) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:40) 4.64    1 4.64   4.64 m
ROD 25 T.1 (Ancho:48) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:63) 2.14
4.64
   1




  6.78 m
ROD 25 T.1 (Ancho:71) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.1 (Ancho:72) 4.99    1 4.99   4.99 m
ROD 25 T.1 (Ancho:75) 4.38    1 4.38   4.38 m
ROD 25 T.1 (Ancho:81) 3.01    1 3.01   3.01 m
ROD 25 T.1 (Ancho:89) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:91) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:93) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:106) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:111) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:114) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:117) 4.19
4.99
   1




  9.18 m





   8
   3
  13
   4











ROD 25 T.2 (Ancho:22) 7.04    1 7.04   7.04 m
ROD 25 T.2 (Ancho:28) 6.94    2 13.88  13.88 m
ROD 25 T.2 (Ancho:29) 6.94    1 6.94   6.94 m
ROD 25 T.2 (Ancho:61) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:75) 7.04    1 7.04   7.04 m
ROD 25 T.2 (Ancho:79) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:84) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:114) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:116) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.3 (Ancho:25) 6.99    1 6.99   6.99 m
Total forjado: 666.73 m
Total grupo: 666.73 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.3 (Ancho:100) 6.99    1 6.99   6.99 m
Total forjado: 666.73 m
Total grupo: 666.73 m
Grupo de Plantas Número 6: Planta 3
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 2.09    2 4.18
2.14    1 2.14
3.08    4 12.32
4.19    3 12.57
4.30    7 30.10
4.64    2 9.28
4.79    1 4.79
4.80    1 4.80
4.94    2 9.88
6.94    8 55.52
7.14   15 107.10 252.68 m
ROD 25 T.1 (Ancho:17) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:18) 4.19    1 4.19   4.19 m
ROD 25 T.1 (Ancho:19) 4.94    1 4.94   4.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:32) 4.64    1 4.64   4.64 m
ROD 25 T.1 (Ancho:33) 3.08    1 3.08   3.08 m
ROD 25 T.1 (Ancho:35) 1.99    1 1.99   1.99 m
ROD 25 T.1 (Ancho:37) 6.94    1 6.94   6.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:45) 3.08
4.94
   1




  8.02 m
ROD 25 T.1 (Ancho:49) 2.14    1 2.14   2.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:55) 2.09    1 2.09   2.09 m
ROD 25 T.1 (Ancho:60) 3.08    1 3.08   3.08 m
ROD 25 T.1 (Ancho:62) 6.94    1 6.94   6.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:63) 4.79
7.14
   1





ROD 25 T.1 (Ancho:67) 3.08
4.30
   1




  7.38 m
ROD 25 T.1 (Ancho:70) 4.64    1 4.64   4.64 m
ROD 25 T.1 (Ancho:81) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:87) 6.94    1 6.94   6.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:90) 6.94    1 6.94   6.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:92) 1.99    1 1.99   1.99 m
ROD 25 T.1 (Ancho:117) 4.19    1 4.19   4.19 m
ROD 25 T.1 (Ancho:119) 7.14    1 7.14   7.14 m





   5
   3
  13
   8











ROD 25 T.2 (Ancho:15) 7.09    1 7.09   7.09 m
Total forjado: 699.34 m
Total grupo: 699.34 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.2 (Ancho:24) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:30) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:31) 6.99    1 6.99   6.99 m
ROD 25 T.2 (Ancho:58) 6.89    1 6.89   6.89 m
ROD 25 T.2 (Ancho:65) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.2 (Ancho:67) 6.99    1 6.99   6.99 m
ROD 25 T.2 (Ancho:76) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.2 (Ancho:96) 7.09
7.14
   1





ROD 25 T.2 (Ancho:104) 7.09
7.14
   1





ROD 25 T.2 (Ancho:119) 6.89    1 6.89   6.89 m
ROD 25 T.3 (Ancho:53) 6.99    1 6.99   6.99 m
ROD 25 T.3 (Ancho:72) 6.99    1 6.99   6.99 m
Total forjado: 699.34 m
Total grupo: 699.34 m
Grupo de Plantas Número 7: Cubierta
Número Plantas Iguales: 1
Rodiñas 25+5/120   (Ancho: 120 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm)
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 1.96    1 1.96
2.94    4 11.76
2.96    1 2.96
3.06    3 9.18
4.22    3 12.66
4.44    7 31.08
4.64    2 9.28
7.09   13 92.17
7.14   22 157.08
7.39    2 14.78 342.91 m
ROD 25 T.1 (Ancho:14) 4.64    1 4.64   4.64 m
ROD 25 T.1 (Ancho:19) 2.96    1 2.96   2.96 m
ROD 25 T.1 (Ancho:24) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:27) 3.06    1 3.06   3.06 m
ROD 25 T.1 (Ancho:41) 2.94    1 2.94   2.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:44) 1.96    1 1.96   1.96 m
ROD 25 T.1 (Ancho:47) 2.94    1 2.94   2.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:53) 4.22    1 4.22   4.22 m
ROD 25 T.1 (Ancho:56) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:63) 2.94    1 2.94   2.94 m
ROD 25 T.1 (Ancho:66) 1.96
2.96
   1




  4.92 m
ROD 25 T.1 (Ancho:69) 2.94
4.44
   1




  7.38 m
ROD 25 T.1 (Ancho:77) 7.09    1 7.09   7.09 m
ROD 25 T.1 (Ancho:79) 4.22    1 4.22   4.22 m
ROD 25 T.1 (Ancho:86) 4.64
7.39
   1





Total forjado: 502.70 m
Total grupo: 502.70 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Referencia Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
ROD 25 T.1 (Ancho:87) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:89) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.1 (Ancho:91) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:93) 7.09
7.14
   1





ROD 25 T.1 (Ancho:99) 1.96    1 1.96   1.96 m
ROD 25 T.1 (Ancho:106) 3.06    1 3.06   3.06 m
ROD 25 T.1 (Ancho:107) 7.09
7.14
   1





ROD 25 T.1 (Ancho:113) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.1 (Ancho:119) 7.14    1 7.14   7.14 m
ROD 25 T.2 (Ancho:43) 7.39    1 7.39   7.39 m
ROD 25 T.2 (Ancho:99) 7.39    1 7.39   7.39 m
Total forjado: 502.70 m
Total grupo: 502.70 m
Medición de placas aligeradas
Cálculo de la estructura del proyecto
Medición de superficies y volúmenes
Obra: Cálculo de la estructura del proyecto
* No se miden: Elementos de cimentación, Zapatas corridas, Vigas de atado y Vigas centradoras.
 
Grupo de Plantas Número 0: Cimentación P-3
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total:  44.70 m2
    Superficie total forjados:   0.00 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  44.70 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  28.45 m2
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3
    Volumen total forjados:   0.00 m3
Grupo de Plantas Número 1: Sótano 2
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 134.12 m2
    Superficie total forjados: 110.28 m2
        Placas aligeradas: 110.28 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  23.84 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  26.88 m2
    Hormigón total en vigas:   5.35 m3
        Vigas:   5.35 m3
    Volumen total forjados:   6.62 m3
        Placas aligeradas:   6.62 m3
Grupo de Plantas Número 2: Sótano 1
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 139.84 m2
    Superficie total forjados:  33.48 m2
        Placas aligeradas:  33.48 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 106.06 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  75.17 m2
    Hormigón total en vigas:   1.12 m3
        Vigas:   1.12 m3
    Volumen total forjados:   2.01 m3
        Placas aligeradas:   2.01 m3
Grupo de Plantas Número 3: Planta baja
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 829.13 m2
    Superficie total forjados: 675.71 m2
        Placas aligeradas: 675.71 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 141.80 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 151.73 m2
    Hormigón total en vigas:  40.32 m3
        Vigas:  40.32 m3
    Volumen total forjados:  40.54 m3
        Placas aligeradas:  40.54 m3
Grupo de Plantas Número 4: Planta 1
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 790.75 m2
    Superficie total forjados: 673.19 m2
        Placas aligeradas: 670.94 m2
        Reticulares:   2.25 m2
            Ábacos:   2.16 m2
            Aligerado:   0.09 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 105.64 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 179.13 m2
    Hormigón total en vigas:  49.95 m3
        Vigas:  49.95 m3
    Volumen total forjados:  40.92 m3
        Placas aligeradas:  40.26 m3
        Reticulares:   0.66 m3
            Ábacos:   0.65 m3
            Aligerado:   0.01 m3
Grupo de Plantas Número 5: Planta 2
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 790.89 m2
    Superficie total forjados: 672.91 m2
        Placas aligeradas: 672.91 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 107.12 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 185.09 m2
    Hormigón total en vigas:  51.45 m3
        Vigas:  51.45 m3
    Volumen total forjados:  40.37 m3
        Placas aligeradas:  40.37 m3
Grupo de Plantas Número 6: Planta 3
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 810.64 m2
    Superficie total forjados: 689.74 m2
        Placas aligeradas: 689.74 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 110.04 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 187.16 m2
    Hormigón total en vigas:  55.06 m3
        Vigas:  55.06 m3
    Volumen total forjados:  41.38 m3
        Placas aligeradas:  41.38 m3
Grupo de Plantas Número 7: Cubierta
Número Plantas Iguales: 1
    Superficie total: 588.72 m2
    Superficie total forjados: 514.69 m2
        Placas aligeradas: 513.77 m2
        Reticulares:   0.92 m2
            Ábacos:   0.67 m2
            Aligerado:   0.25 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  66.06 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  94.36 m2
    Hormigón total en vigas:  29.78 m3
        Vigas:  29.78 m3
    Volumen total forjados:  31.07 m3
        Placas aligeradas:  30.83 m3
        Reticulares:   0.24 m3
            Ábacos:   0.20 m3
            Aligerado:   0.04 m3
Medición de superficies y volúmenes
Obra: Cálculo de la estructura del proyecto
* No se miden: Elementos de cimentación, Zapatas corridas, Vigas de atado y Vigas centradoras.
 
Resumen total obra
    Superficie total:4128.79 m2
    Superficie total forjados:3370.00 m2
        Placas aligeradas:3366.83 m2
        Reticulares:   3.17 m2
            Ábacos:   2.83 m2
            Aligerado:   0.34 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 705.26 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros: 927.97 m2
    Hormigón total en vigas: 233.03 m3
        Vigas: 233.03 m3
    Volumen total forjados: 202.91 m3
        Placas aligeradas: 202.01 m3
        Reticulares:   0.90 m3
            Ábacos:   0.85 m3




































































































































































































































































































































































































































































































































Diagrama de esfuerzos en las vigas triapoyadas de los pórticos del Centro de Salud





























































































































































































































































































Diagrama de esfuerzos en las vigas perimetrales del Centro de Salud






























































































































































































































































































































































































































































































































































Diagrama de esfuerzos en las vigas biapoyadas de los pórticos del Centro Cívico












































































































































































































































































































Diagrama de esfuerzos en las vigas perimetrales del Centro Cívico




















































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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